PLANERVERTRAG

Freianlagenplanung Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Jahnsportpark)

zwischen

dem Land Berlin,

vertreten durch die Senatsverwaltung

flr Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen,
Fehrbelliner Platz 2, 10707 Berlin

—im Folgenden ,Auftraggeber (AG)“ genannt —

und

—im Folgenden ,Auftragnehmer (AN)“ genannt —

— AG und AN im Folgenden gemeinsam auch ,Vertragspartner‘ genannt —
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§1

Gegenstand des Vertrages, Vertrags-/Planungsziele

Der AG beabsichtigt, nach erfolgter Bauvorbereitung neben der Neuerrichtung des gro-
Ben Stadions auch das dieses unmittelbar umgebende, flr die Andienung und Erschlie-
Bung des groBen Stadions erforderliche freirdumliche Geldnde des Jahnsportparks auf
der Basis des dem AN bekannten genehmigten Bedarfsprogramms neu herstellen zu
lassen (zusammenfassend im Folgenden auch ,Bauvorhaben® genannt). Die insoweit
erforderlichen Planungsleistungen der Objektplanung (Freianlagen) und der Techni-
schen Ausristung in den AuBenanlagen sowie weitere Planungs- und Koordinierungs-
leistungen sollen auf der Grundlage des genehmigten Bedarfsprogramms und des —
ggf. Uberarbeiteten - Wettbewerbsentwurfs des AN in enger Zusammenarbeit mit dem
Generalplaner des gro3en Stadions erbracht werden. Zudem soll ein Gestaltungs- und
Entwicklungsleitfaden fir den zukinftigen Inklusionssportpark erarbeitet werden.

Ziel der vertragsgegenstandlichen Planung ist es,

e das Bauvorhaben gemaR den Erfordernissen des Bedarfsprogramms genehmi-
gungsfahig und barrierefrei sowie in enger Abstimmung mit der Generalplanung
flr das groBe Stadion zu planen;

e die Voraussetzungen fir eine effiziente, zligige und termingerechte Durchfihrung
des Bauvorhabens dadurch zu schaffen, dass die Vertragstermine fur die Fertig-
stellung und Ubergabe der Vorplanungsunterlagen (VPU) und der Bauplanungs-
unterlagen (BPU) eingehalten werden;

e das Bauvorhaben - auch im Hinblick auf kiinftige Betriebs- und Unterhaltungskos-
ten - wirtschaftlich optimiert und unter Einhaltung der sich aus den genehmigten
Vorplanungsunterlagen (BPU) ergebenden Kostenobergrenze zu realisieren.

Die in Bezug auf das Bauvorhaben benétigten Planungsleistungen kénnen von dem
AG nach MaBgabe dieses Vertrages sukzessive abgerufen werden.

§2

Vertragsbestandteile

Folgende Unterlagen und Bestimmungen sind in Erganzung der Regelungen dieses
Vertrages Bestandteile des Vertragsverhéltnisses:
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2.1.2

2.1.7

Die Vergabeunterlagen ... bis V ..., insbesondere die Grundleistun-
gen, Besonderen Leistungen und Beratungsleistungen gemaf Anla-
gen ... bis ..., die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB Hoch-
bau) fur freiberufliche Leistungen im Hochbau (Anlage ...), der Rah-
menterminplan (Anlage ...), der Prifvermerk Bedarfsprogramm (An-
lage ...), das Bedarfsprogramm (Anlage ...) und die vom AG im
Vergabeverfahren erteilten Ausklnfte Anhang 1

Das Angebot des AN nebst dem Honorarangebot, den Eignungs-
nachweisen und den sonstigen im Vergabeverfahren abgegebenen

Erklarungen Anhang 2
Der Wettbewerbsentwurf des AN Anhang 3
Das Schllisselpersonal und die Projektorganisation des AN Anhang 4
Die Erklarung zum Einsatz von Unterauftragnehmern Anhang 5

Alle fur die Realisierung des Bauvorhabens einschlagigen technischen Vorschriften
und Normen in der bis zur Abnahme aktuellen Fassung wie z.B. DIN-Normen, EN-
Normen, ISO-Normen, VDI-/VDE- und VDS-Richtlinien einschlief3lich veroéffentlichter
Entwirfe, soweit sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, die
Herstellerrichtlinien und Vorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten Re-
geln der Technik zum Zeitpunkt der Abnahme; ergeben sich nach der Bauantragsstel-
lung Anderungen der vorgenannten technischen Vorschriften und Kriterien, die bei der
Bauantragsstellung nicht vorhersehbar waren, hat der AN den AG Uber eine derartige
Anderung unverziiglich schriftlich zu informieren und ihm die Unterschiede, Vorziige
und Risiken der Anderungen mitzuteilen. Der AG entscheidet nach erfolgter Information
durch den AN Uber das weitere Vorgehen. Verlangt der AG die planerische Umsetzung
der Anderung kann dies unter den Voraussetzungen des § 14 dieses Vertrages eine
Honoraranpassung zur Folge haben.

Die auf das Bauvorhaben anwendbaren 6ffentlich-rechtlichen Gesetze, Verordnungen
und sonstigen Vorschriften wie z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, die
Nachweisverordnung, die Abfallverzeichnis-Verordnung, das Gebaudeenergiegesetz
(GEG), das Bundesimmissionsschutzgesetz und die entsprechenden Verordnungen
und Durchfihrungsvorschriften, die Bauordnung fur Berlin und erganzende Durchfih-
rungsvorschriften.



2.2

2.3

3.1

3.2

Der Vertrag nebst seinen Bestandteilen ist unter Berlicksichtigung der Vertrags-/Pla-
nungsziele nach § 1 dieses Vertrages auszulegen und anzuwenden. Die Regelungen
dieses Vertrages gehen hierbei im Zweifel den unter Absatz 2.1 genannten Vertrags-
bestandteilen vor; demgemal gelten die Regelungen der AVB Hochbau (Anlage ...
des Anhangs 1), soweit dieser Vertrag keine abweichenden Regelungen aufweist. Die
Vertragsbestandteile ergénzen sich jeweils untereinander. Verbleiben nach Auffassung
des AN Widersprlche zwischen den unter Absatz 2.1 genannten Vertragsbestandtei-
len oder innerhalb eines Vertragsbestandteils, hat der AN den AG hierauf unverziglich
schriftlich hinzuweisen und aufzufordern, die Unstimmigkeit zu klaren. Das gilt in be-
sonderem Mafe flr den Fall, dass der Wettbewerbsentwurf (Anhang 3) von dem Be-
darfsprogramm (Anhang 1) abweichen sollte. Der AG konkretisiert dann im Einzelfall —
auch unter Bertcksichtigung der Belange des AN — die geschuldete Leistung.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des AN sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und
daher gegeniber dem AG ausnahmslos unwirksam. Diese haben selbst dann keine
Galtigkeit, wenn im Angebot oder in sonstigen Schriftstlicken auf sie Bezug genommen
wird.

§3

Leistungen des AN

Die von dem AN zu erbringenden Leistungen werden durch diesen Vertrag inklusive
der Vertragsbestandteile gemani § 2 Abs. 2.1 bestimmt. Bezlglich der vertragsgegen-
standlichen Leistungsbilder hat der AN — unter dem Vorbehalt des Leistungsabrufs
nach § 4 dieses Vertrages - alle Planungs-, Koordinierungs-, Steuerungs- und Uber-
wachungsleistungen auszufthren, die zur Erreichung der Vertrags-/Planungsziele, ins-
besondere zur mangelfreien, termingerechten und wirtschaftlich optimierten Fertigstel-
lung der Bauplanungsunterlagen (BPU) unter Einhaltung der festgelegten Kostenober-
grenze erforderlich sind. Sofern es der Sache nach zur Funktion und Tatigkeit eines
gewissenhaften Planers gehort und/oder zur Erreichung der Vertrags-/Planungsziele
notwendig ist, werden die erforderlichen Leistungen auch dann vom AN geschuldet,
wenn sie im Einzelfall in diesem Vertrag und seinen Bestandteilen nicht ausdrlcklich
beschrieben sein sollten, der Sache nach jedoch zu den dem AN ganz oder teilweise
Ubertragenen Leistungsstufen und Leistungsbildern gehoren.

Die Aufgaben des AN umfassen in Anlehnung an das Leistungsbild des Teils 3, Ab-
schnitt 2 der HOAI die in die nachfolgenden Leistungsstufen unterteilten, in den Anla-
gen ... bis ... (Anhang 1) bezeichneten Grundleistungen und Besonderen Leistungen
der jeweiligen Leistungsphasen:
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Objektplanung fur Freianlagen geman Teil 3, Abschnitt 2 HOAI

Leistungsstufe 1:  Vorplanung (Leistungsphase 2)

Leistungsstufe 2:  Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausfihrungsplanung (Leistungs-
phasen 3, 4 und 5)

Leistungsstufe 3:  Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungs-
phasen 6 und 7)

Leistungsstufe 4:  Objektliberwachung/Baulberwachung (Leistungsphase 8)

Die in den einzelnen Leistungsstufen jeweils zu erbringenden Grundleistungen/Beson-
deren Leistungen sind in den Anlagen ... bis ... des Anhangs 1 dieses Vertrages auf-
gefuhrt.

Der AN hat zudem die folgenden Leistungen im Rahmen der genannten Leistungsstu-
fen des Abs. 3.2 zu erbringen:

Der AN hat in der Leistungsstufe 1 Abweichungen des Wettbewerbsentwurfs (Anhang
3) vom Bedarfsprogramm (Anlage ... des Anhangs 1) zu kennzeichnen und zu begrin-
den. Bis zur Genehmigung der Vorplanungsunterlagen (VPU) sind auf Verlangen des
AG derartige Abweichungen durch Umplanung zu beseitigen und Prifanmerkungen
der genehmigenden Behdrde zu den Vorplanungsunterlagen (VPU) umzusetzen.

Der AN hat in der Leistungsstufe 2 bis zur Genehmigung der Bauplanungsunterlagen
(BPU) auf Verlangen des AG Priifanmerkungen der genehmigenden Behérde zu den
Bauplanungsunterlagen (BPU) umzusetzen.

Zum Leistungsumfang des AN gehdéren dariiber hinaus die sich aus den Anlagen ...
bis ... des Anhangs 1 des Vertrages ergebenden weiteren Fachplanungsleistungen der
Anlage 1 HOAI sowie die Erarbeitung und Ubergabe eines Gestaltungs- und Entwick-
lungsleitfadens flr den zukinftigen Inklusionssportpark unter Berlcksichtigung der
Vorgaben des AG.

Grundlagen der Planerleistungen sind bis zur Genehmigung der Vorplanungsunterla-
gen (VPU) das Bedarfsprogramm (Anlage ... des Anhangs 1), der Wettbewerbsentwurf
(Anhang 3) sowie der sich aus dem Prufvermerk zum Bedarfsprogramm (Anlage ...
des Anhangs 1) ergebende Kostenrahmen. Seine Leistungen erbringt der AN in enger
Abstimmung mit dem AG. Der AG ist im Hinblick auf die sich wahrend des Planungs-
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fortschritts ergebenden Erkenntnisse berechtigt, die Leistungsanforderungen im Rah-
men der in diesem Vertrag und seinen Bestandteilen beschriebenen Aufgaben sowie
im Hinblick auf die Vertrags-/Planungsziele zu konkretisieren. Das Bauvorhaben wird
mit fortschreitender Planung insbesondere durch die vom AG freigegebenen Planungs-
ergebnisse, die genehmigten Vorplanungsunterlagen (VPU) und die genehmigten Bau-
planungsunterlagen (BPU) konkretisiert. Die Vorgaben der genehmigten Unterlagen
sind fur den AN verbindlich. Von diesen darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustim-
mung des AG abgewichen werden.

Der AN ist zur selbstandigen und umfassenden Koordination und Integration samtlicher
ihm Ubertragener Planungsleistungen verpflichtet. Dies umfasst die Koordination und
Integration der im Aufgabenbereich des AN zu erbringenden Planungsleistungen sowie
in den Leistungsstufen 1 und 2 der vom AN geschuldeten Planungsleistungen mit samt-
lichen vom AG bzw. von dritter Seite beizustellenden Planungs-, Beratungs- und gut-
achterlichen Leistungen. Es ist in den Leistungsstufen 1 und 2 Aufgabe des AN, dem
AG rechtzeitig die notwendige Einschaltung von weiteren Sonderfachleuten/Gutach-
tern — soweit er die Leistungen nicht selbst nach diesem Vertrag schuldet — vorzuschla-
gen.

Der AN ist verpflichtet, die ihm nach diesem Vertrag Ubertragenen Leistungen nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik, nach den in den Vertragsbestandtei-
len geman § 2 Abs. 2.1 dieses Vertrages genannten Vorschriften und Normen sowie
nach dem Grundsatz der gréBtmoéglichen Wirtschaftlichkeit — auch hinsichtlich der spa-
teren Unterhaltungs- und Betriebskosten — zu erbringen. Der AN hat auf die Optimie-
rung des Bauvorhabens im Hinblick auf die Vertrags-/Planungsziele hinzuwirken.

Mit Ausnahme der jeweils in flnffacher kopierfahiger Ausfertigung zu tGbergebenden
Vorplanungsunterlagen (VPU), Bauplanungsunterlagen (BPU) und Bauantragsunterla-
gen sind alle vom AN vorzulegenden Plane, Zeichnungen, Beschreibungen und Be-
rechnungen dem AG in digitaler Form auf Datentragern zu Ubergeben und in Abspra-
che mit dem AG auf einer vom AG bereitgestellten digitalen Projektplattform einzustel-
len. Die angefertigten Vervielfaltigungen der zustimmungs-/genehmigungsrelevanten
Unterlagen i. S. v. Satz 1 sind vom AN im erforderlichen Umfang weiterzubearbeiten,
normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-geman zu falten und in Ord-
nern vorzulegen. Auf die digitale Projektplattform sind auch bauvorhabenbezogene
Protokolle, Gutachten und sonstige Dokumente zur Gewahrleistung eines integrierten
Workflows einzustellen. Unterlagen anderer Projektbeteiligter 1adt sich der AN von der
bereitgestellten Projektplattform herunter. Die Datentrager sind in Abstimmung mit dem
AG zu beschriften. Beschreibungen und Berechnungen sind im Datenformat Windows-
Office vorzulegen. Plane und Zeichnungen sind im Datenformat DWG, DXF, PDF und
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entsprechend CAD-Standard vorzulegen. Zu liefernde DWG-Dateien miissen sich ver-
lustfrei einlesen, 6ffnen, bearbeiten und speichern lassen.

Durch den AN sind generell die entsprechenden Formblatter der ABau zu verwenden.

Der AN unterhalt auf seine Kosten ein angemessen ausgestattetes Projektbtiro in Ber-
lin-und tragt dafiir Sorge, dass das Projektteam i.S.d. § 5 Abs. 1 dieses Vertrages tber
das Projektblro erreichbar ist.

§4

Leistungsabruf, optionale Beauftragung

Mit Zuschlagserteilung Ubertragt der AG dem AN die erforderlichen Grundleistungen
der jeweiligen Leistungsstufe 1i.S.d. § 3 Abs. 3.2 dieses Vertrages.

Der AG behalt sich vor, den AN mit weiteren Leistungen der nachfolgenden Leistungs-
stufeni.S.d. § 3 Abs. 3.2 dieses Vertrages sowie mit Besonderen Leistungen und Leis-
tungeni. S. d. § 3 Abs. 3.4 dieses Vertrages zu beauftragen (Optionen). Die optionalen
Leistungen i.S.d. vorstehenden Satzes 1 ruft der AG im Umfang seiner Wahl, ggf. auch
nur Teilleistungen einer Leistungsstufe, ab. Mit der Ausfihrung optionaler Leistungen
darf der AN erst beginnen, wenn der AG diese im Wege des schriftlichen Leistungs-
abrufs beauftragt hat.

Der AN ist verpflichtet, die Leistungen der beauftragten weiteren Leistungsstufen oder
beauftragte Teilleistungen, Besondere Leistungen und/oder Leistungeni. S. d. § 3 Abs.
3.4 dieses Vertrages zu erbringen, wenn seitens des AG spatestens innerhalb von
sechs Monaten nach Zugang einer schriftlichen Fertigstellungsanzeige des AN und
Fertigstellung der bereits beauftragten Leistungen eine Optionsausibung erfolgt. Der
AN hat keinen Anspruch auf Abruf der optionalen Leistungen und kann aus einer nicht
erfolgten Weiterbeauftragung auch keine weitergehenden Anspriiche herleiten.
Ebenso wenig ist der AN zur Geltendmachung von Honorarerhéhungen oder sonstigen
Ansprichen berechtigt, wenn mit einer Optionsaustibung eine zeitliche Unterbrechung
der Leistungserbringung des AN einhergeht. Im Falle eines Leistungsabrufs finden die
Regelungen dieses Vertrages auf die optionalen Leistungen uneingeschrankte Anwen-
dung. Unterbleibt die Optionsausiibung wahrend des vorgenannten Zeitraums von
sechs Monaten, kann der AN den Vertrag aus wichtigem Grund kiindigen. Die Kindi-
gung ist erst nach erfolgtem Abruf optionaler Leistungen und nur innerhalb einer Frist
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von zwei Wochen nach Zugang des Leistungsabrufs zuldssig. Macht der AN von dem
Kindigungsrecht keinen Gebrauch, bleibt er zur Leistungserbringung verpflichtet.

§5

Projektteam des AN, Nachunternehmer

Der AN stellt sicher, dass durch die personelle Zusammensetzung des Schllsselper-
sonals und des sonstigen Projektteams die Fachkunde, auf deren Grundlage er den
Zuschlag vom AG erhalten hat, fir die abgerufenen Leistungen gewahrleistet ist und
erhalten bleibt. Der Personaleinsatz des AN richtet sich nach dem Umfang der abge-
rufenen Leistungen und den jeweiligen Erfordernissen des Bauvorhabens. Der Perso-
naleinsatz ist deshalb weder auf die in dem Anhang 4 des Vertrages genannten Mitar-
beiter noch auf die im Anhang 4 oder im Angebot des AN (Anhang 2) genannten Ein-
satzzeiten begrenzt. Der AN verpflichtet sich jedoch, sein Personal hinsichtlich der An-
zahl der Mitarbeiter und deren fachlicher Qualifikation mindestens so zu vorzuhalten
und flr das Bauvorhaben einzusetzen, wie es sich auch dem Anhang 4 ergibt.

Der im Anhang 4 benannte Projektleiter und der stellvertretende Projektleiter sind je-
weils zur Entgegennahme von Erklarungen aller Art im Zusammenhang mit diesem
Vertrag seitens des AN bevollméachtigt. Der AN hat den Projektleiter und den stellver-
tretenden Projektleiter damit zu betrauen, die Leistungen des AN intern zu koordinieren
und den Informationsaustausch mit dem AG durchzufiihren. Der Projektleiter oder der
stellvertretende Projektleiter stehen dem AG flr alle Bereiche als standige Ansprech-
partner und Koordinatoren zur Verfligung. Der Projektleiter oder der stellvertretende
Projektleiter nehmen an allen Besprechungen des AN mit dem AG, mit den sonstigen
Beteiligten und Dritten teil, soweit diese Besprechungen die Aufgaben des AN berlih-
ren. Der AN stellt sicher, dass der Projektleiter oder der stellvertretende Projektleiter
zu den Ublichen Birozeiten fir den AG erreichbar sind.

Der Projektleiter und der stellvertretende Projektleiter sowie das sonstige in dem An-
hang 4 des Vertrages benannte Schllsselpersonal diirfen nur aus wichtigem Grund
und nur durch Personen mit nachgewiesener, den Mindestanforderungen der Verga-
beunterlagen (Anhang 1) entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung sowie dar-
dber hinaus nur dann ersetzt werden, wenn der beabsichtigte Wechsel mit Begriindung
in Textform dem AG angezeigt worden ist und dieser seine vorherige Zustimmung in
Textform erteilt hat. Eine Zustimmungsverweigerung darf nicht offenbar unbillig sein.
Eine héhere Qualifikation und Projekterfahrung des ersetzenden Personals begriindet
keinen Anspruch auf eine héhere Vergltung.
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Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der AG die Auswechslung des betroffenen
Personals von dem AN verlangen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
bei einer vom AN zur Leistungserbringung eingesetzten Person ein Interessenkonflikt
im Sinne des § 20 VwVfG besteht oder wenn dieser nach Einschatzung des AG die
notwendige persénliche oder fachliche Eignung oder Qualifikation fir die Erfullung ihrer
Aufgabe vermissen lasst. Das Ersatzpersonal ist von dem AN unverzlglich nach einem
Austauschverlangen einzusetzen. Fir die Neubestellung des Ersatzpersonals gilt Abs.
5.3 entsprechend. Die durch den Austausch und die Einarbeitung des Ersatzpersonals
entstehenden Kosten gehen zu Lasten des AN.

Der AN ist berechtigt und verpflichtet, im Vergabeverfahren fir die Ausfiihrung von
Teilleistungen benannte Dritte (Subplaner, freie Mitarbeiter oder sonstige in die Erfll-
lung der dem AN aus diesem Vertrag entstehenden Pflichten einbezogene Drittunter-
nehmer) mit der Erbringung dieser Teilleistungen zu beauftragen. Hierbei handelt es
sich im Einzelnen um die in dem Anhang 5 mit den ihnen zugeordneten Teilleistungen
benannten Dritten. Anderungen in der Beauftragung der in dem Anhang 5 benannten
Dritten, insbesondere der Austausch von benannten Dritten oder Anderungen der von
benannten Dritten zu erbringenden Teilleistungen, sind nur aus wichtigem Grund und
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zulassig. Anderungsabsichten vor-
genannter Art sind dem AG unverziglich und unter Angabe der Griinde schriftlich mit-
zuteilen. Der AN muss nachweisen, dass durch den Austausch, das Ausscheiden oder
Anderungen im Umfang der Beauftragung benannter Dritter seine im Vergabeverfah-
ren geforderte Eignung nicht nachteilig verandert wird. Nach erfolgter Einwilligung des
AG ist der Anhang 5 anzupassen.

Nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG ist auch eine Ubertragung von wei-
teren Teilleistungen an nicht in dem Anhang 5 aufgefiihrte Dritte zuldssig. Die an sons-
tige Dritte zu beauftragenden Teilleistungen samt den dazugehérenden Leistungsbil-
dern sind vorher mit dem AG abzustimmen. Auf die Einwilligung des AG besteht kein
Anspruch, wenn die vom AN vorgeschlagenen Dritten nicht die im Vergabeverfahren
geforderte Eignung nachweisen kénnen oder unzuverlassig sind. Im Falle der Einwilli-
gung des AG ist das Verzeichnis benannter Nachunternehmer (Anhang 5) zu ergéan-
zen.

Die durch den AN an Dritte beauftragten Leistungen sind vom AN inhaltlich und termin-
lich in die vertragliche Planerleistung zu integrieren. Die beauftragten Dritten werden
als Erfullungsgehilfen des AN tétig. Der AN koordiniert, steuert und Uberwacht die von
ihm beauftragten Dritten in allen Leistungsstufen terminlich, fachlich und wirtschaftlich
einschlieBlich der vollstandigen terminlichen und inhaltlichen Schnittstellen-Koordina-
tion. Der AN wird den Dritten samtliche Verpflichtungen in Bezug auf die Modalitaten
der Vertragserflllung auferlegen, die er selbst gegenliber dem AG in diesem Vertrag
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Ubernommen hat. In den Vertragen mit den Dritten sind insbesondere die Verpflichtung
zur personlichen Leistungserbringung und das Verbot der Weiterbeauftragung aufzu-
nehmen. Ferner ist in den mit den Dritten abzuschlieBenden Vertragen sicherzustellen,
dass der AG unmittelbar von diesen Dritten auftragsbezogene Auskinfte einholen und
Einsicht in die auftragsbezogenen Unterlagen nehmen kann. Der AG wird den AN von
einer AusUibung dieser Vertragsrechte jeweils unterrichten und ihm Gelegenheit geben,
ebenfalls teilzunehmen, soweit AG und Dritte unmittelbare Gesprache fihren.

§6

Allgemeine Pflichten des AN, Zusammenarbeit

Der AN hat die Interessen des AG gewissenhaft wahrzunehmen und in jedem Stadium
der Abwicklung dieses Vertrages eng mit dem AG zusammenzuarbeiten, seine Leis-
tungen mit dem AG abzustimmen, den AG fortlaufend zu informieren und alle auftre-
tenden oder vorhersehbaren Probleme in enger Zusammenarbeit mit dem AG aufzu-
zeigen, zu priifen und zu klaren. Uber in Uberarbeitung befindliche Regelwerke und
Uber Unklarheiten in den anerkannten Regeln der Technik ist der AG unverziglich
schriftlich zu informieren.

Entscheidungen und Anordnungen des AG hat der AN zu prtifen. Halt der AN Entschei-
dungen, Anordnungen und/oder sonstige Erklarungen fir unberechtigt oder unzweck-
manBig, hat er dem AG die Bedenken unverziglich schriftlich mitzuteilen und Alterna-
tivvorschldge zu unterbreiten, die Anordnungen usw. jedoch auf Verlangen auszuflih-
ren, wenn nicht gesetzliche oder behérdliche Bestimmungen entgegenstehen. Erhalt
der AN Unterlagen oder Ausklinfte vom AG, so hat er diese auf ihre Verwertbarkeit zu
Uberprufen.

Muss der AG im Rahmen seiner Mitwirkung Entscheidungen treffen, hat der AN den
AG hiervon so friihzeitig schriftlich in Kenntnis zu setzen, dass Verzégerungen in der
Leistungserbringung des AN vermieden werden. Die Entscheidungen des AG hat der
AN durch Vorlage von Entscheidungsalternativen mit begriindeten Empfehlungen vor-
zubereiten. Der AG ist bei der Entscheidungsfindung zu beraten.

Dem AN ist bekannt, dass der AG beabsichtigt, die Leistungen der Vorbereitung und
Mitwirkung bei der Vergabe sowie der Objekt-/Bautiberwachung durch ein auf die Bau-
Uberwachung spezialisiertes Biiro erbringen zu lassen. Sofern der AG ein solches Bliro
ganz oder teilweise mit den vorgenannten Leistungen beauftragt, wird der AN mit die-
sem kooperativ zusammenarbeiten. Entsprechendes gilt fir die Zusammenarbeit zwi-
schen dem AN und dem Generalplaner des groBen Stadions. Der AG behélt sich vor,
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konkrete Weisungen bezlglich der Zusammenarbeit zwischen dem AN und dem Ge-
neralplaner fir das groBBe Stadion sowie zwischen dem AN und einem gemaf Satz 1
beauftragten Biiro zu erteilen. Die Verantwortung des AN flr die Erreichung der Ver-
trags-/ Planungsziele bleibt von einer derartigen Beauftragung unberthrt.

Der AN hat den AG auf entsprechendes Verlangen, mindestens jedoch in etwa 14-
tagigen Koordinations-Jours-fixes, an denen der Projektleiter des AN, die mafBgebli-
chen Teil-Projektleiter und Subplaner teilnehmen, Gber den Planungsfortschritt und die
Entwicklung der Kosten des Bauvorhabens zu unterrichten. Der AN fertigt Gber jeden
Koordinations-Jour-fixe ein Protokoll an, das dem AG spatestens vier Tage vor dem
nachstfolgenden Termin zu Ubergeben ist. Darliber hinaus hat der AN an den vom AG
anberaumten bauvorhabenbezogenen sonstigen Besprechungen teilnehmen. Zu den
bauvorhabenbezogenen Besprechungen wird der AG den AN mdglichst mit einem Vor-
lauf von sieben Werktagen unter Angabe der Tagesordnung einladen.

Der AN erstellt in den Leistungsstufen 1 und 2 monatlich einen Statusbericht mit tabel-
larischer Ubersicht Gber den Leistungs-, Termin- und Kostenstand sowie einer detail-
lierten Begriindung fur etwaige Soll-Ist-Abweichungen und insoweit gegebene Steue-
rungsmdglichkeiten. Der Statusbericht und die Ubersicht sind dem AG zu iibergeben.

Nach vollstandiger Fertigstellung einer Leistungsstufe oder Leistungsphase hat der AN
dem AG die Arbeitsergebnisse und alle angefertigten Unterlagen zu Gbergeben. Der
AN hat die von ihm angefertigten zeichnerischen Unterlagen bis zur Freigabe durch
den AG als ,Vorabzug“ zu kennzeichnen. Die vom AG freigegebenen zeichnerischen
Unterlagen hat der AN als ,Entwurfsverfasser bzw. ,Planverfasser®, die Ubrigen Un-
terlagen als ,Verfasser“ zu unterzeichnen. Der AN ist verpflichtet, seine weiterfihren-
den Arbeiten auf den freigegebenen Unterlagen zu entnehmenden gestalterischen,
wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Wirkungen von Teil-
abnahmen kommen arbeitergeberseitigen Freigaben nicht zu; Freigaben, Sicht- und
Prafvermerke &ndern nichts an der alleinigen Verantwortung des AN flr seine Leistun-
gen.

Der AN hat dem AG auf dessen Verlangen auch auBerhalb von Koordinations-Jours-
fixes nach Absatz 6.5 Uber die geschuldeten Planerleistungen, tber die mit dem Nut-
zer, Genehmigungsbehdrden, Versorgungsunternehmen etc. geflihrten Verhandlun-
gen/Abstimmungen sowie Uber beeintrachtigende Ereignisse regelméaiig und ohne be-
sondere Vergutung schriftlich Auskunft zu erteilen. Vertragsbezogene Korrespondenz
hat der AN dem AG in dem von diesem gewiinschten Umfang durch Ubersendung von
Kopien zur Verfligung zu stellen. Dem AG ist jederzeit die Einsichtnahme in die mit der
Vertragsdurchfihrung im Zusammenhang stehenden Unterlagen und Dateien/Daten-
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banken zu gewéahren. Der AN hat dem AG darUber hinaus unverzlglich Uber alle we-
sentlichen Vorgange, insbesondere wenn damit finanzielle Folgen verbunden sein kén-
nen, unaufgefordert schriftlich zu informieren.

Der AN ist auf Verlangen des AG verpflichtet, den AG bei der Offentlichkeitsarbeit fiir
das Bauvorhaben zu unterstutzen. Hierzu z&hlt auch die Zuarbeit bei der Beantwortung
parlamentarischer Anfragen. Sofern sich Medienvertreter direkt an den AN wenden,
verweist dieser sie an den AG.

§7

Vertragstermine, -fristen

Mit der Ausfihrung der geman § 4 Abs. 4.1 dieses Vertrages beauftragten Planungs-
leistungen der Leistungsstufe 1 muss der AN unverziglich nach Zuschlagserteilung
beginnen. Die Ausflihrung der nach § 4 Abs. 4.2 dieses Vertrages abgerufenen Leis-
tungen nimmt der AN jeweils innerhalb von einer Woche nach einer Optionsausibung
auf.

Fir die gemaf § 4 Abs. 4.1 dieses Vertrages beauftragten Leistungen der Leistungs-
stufe 1 gilt der nachstehende verbindliche Vertragstermin:

e Fertigstellung und Ubergabe der Vorplanungsunterla-
gen (VPU) an den AG innerhalb von 3 Monaten nach
Zuschlagserteilung

Vorbehaltlich des Leistungsabrufs nach § 4 Abs. 4.2 dieses Vertrages gilt flr die Leis-
tungen der Leistungsstufe 2 i.S.d. § 3 Abs. 3.2 dieses Vertrages der nachstehende
verbindliche Vertragstermin:

e Fertigstellung und Ubergabe der Bauplanungsunter-
lagen (BPU) sowie der vollstandigen Genehmigungs-
planung nebst Zustimmungsantrag an den AG inner-
halb von 6 Monaten nach Leistungsabruf

Auf der Grundlage des Rahmenterminplans (Anlage ... des Anhangs 1) hat der AN
spatestens zwei Wochen nach dem Leistungsbeginn geman Absatz 7.1 Satz 1 einen
Detailterminplan (Planung der Planung) fur die Leistungsstufe 1 zu erstellen und dem
AG im Entwurf zu Gbergeben. Entsprechendes gilt bei dem Abruf der Leistungsstufe 2;
auch in diesem Fall ist jeweils ein Detailterminplan (Planung der Planung und Bauaus-



7.4

fihrung) fur die abgerufene Leistungsstufe unter Beachtung der Vorgaben des Rah-
menterminplans (Anlage ... des Anhangs 1) zu erstellen und dem AG im Entwurf zu
Ubergeben. Dabei hat ein Detailterminplan alle wesentlichen Téatigkeiten des AN dar-
zustellen und in nachvollziehbare Abschnitte, die eine Zeitspanne von einer Kalender-
woche nicht Gberschreiten sollen, zu gliedern. Der Detailterminplan muss so aufgestellt
sein, dass ein Soll-Ist-Vergleich fir den AG jederzeit mdglich ist. Notwendige Mitwir-
kungshandlungen und insbesondere Entscheidungszeitpunkte des AG sind darzustel-
len. Zudem sind ab der Leistungsstufe 2 verbindliche Vertragsfristen fir die Fertigstel-
lung der abgerufenen Besonderen Leistungen auszuweisen. Der Detailterminplan ist
S0 zu gestalten, dass die dort aufgefihrten Fristen bei normalem Planungsablauf ohne
Weiteres eingehalten werden kénnen. Mit dem AG ist auf der Grundlage eines die vor-
genannten Anforderungen erfillenden Entwurfs der Detailterminplan abzustimmen, der
bezogen auf die jeweilige Leistungsstufe Vertragsbestandteil wird. Kommt der AN sei-
ner Verpflichtung zur Vorlage des Entwurfs eines Detailterminplans nicht fristgerecht
nach oder entsteht zwischen den Vertragspartnern Streit Gber die Festlegung von Ter-
minen im Detailterminplan, legt der AG sechs Wochen nach dem jeweiligen Leistungs-
beginn geman Absatz 7.1 unter Berlicksichtigung der Vertragsfristen des Rahmenter-
minplans (Anlage ... des Anhangs 1) und der Belange des AN die Termine des Detail-
terminplans fest.

Der AN hat dem AG in den Koordinations-Jours-fixes geman § 6 Abs. 6.5 dieses Ver-
trages den aktuellen Stand seiner Leistungserbringung anhand des Detailterminplans
darzustellen, evtl. Abweichungen zu kennzeichnen, zu erlautern und Vorschlage zur
Kompensation der Abweichungen zu unterbreiten. Meint der AN, dass es wegen noch
nicht erfolgter Beauftragung mit einer optionalen Leistung zu Verzégerungen kommen
kann, so ist er verpflichtet, den AG hierauf unverzlglich schriftlich aufmerksam zu ma-
chen. Fuhren nach Auffassung des AN Behinderungen, die von diesem in keiner Weise
zu vertreten sind, zu zeitlichen Verzdgerungen, so hat der AN unverzlglich, spatestens
jedoch innerhalb von 10 Werktagen nach Eintritt der hindernden Umstande den AG
uber die voraussichtlichen Verzdégerungen schriftlich zu unterrichten. Versaumt der AN
diesen Hinweis, kann sich der AG darauf verlassen, dass eine zeitliche Verzdgerung
nicht eintritt. Etwas anderes gilt nur, wenn den AN am Unterlassen des Hinweises kein
Verschulden trifft oder der Hinweis entbehrlich ist, weil die Verzégerung dem AG be-
kannt oder fUr diesen offensichtlich ist. Besteht zwischen den Vertragspartnern Einver-
nehmen Uber die terminlichen Auswirkungen einer Verzdgerung, verschieben sich die
Vertragsfristen entsprechend. Entsteht zwischen den Vertragspartnern nach einem sol-
chen schriftlichen Hinweis Streit Uber die Auswirkungen der angezeigten hindernden
Umstande auf die Vertragstermine/-fristen, kann der AG unter Berlcksichtigung der
Rahmenbedingungen und der Belange des AN die Vertragstermine/-fristen nach
§ 315 BGB bestimmen. Der Detailterminplan ist hiernach von dem AN fortzuschreiben,
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an die neuen Vertragstermine/-fristen anzupassen und dem AG unverzlglich zu Uber-
geben.

§8

Kosten des Bauvorhabens

Zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung steht dem AG fir das Bauvorhaben das sich aus
dem Prifvermerk Bedarfsprogramm (Anlage ... des Anhangs 1) ergebende Budget zur
Verflgung. Das vorgenannte Budget stellt den Kostenrahmen fiir die zu erbringenden
Leistungen der jeweiligen Leistungsstufe 1 und die nach erfolgtem Leistungsabruf zu
erbringenden Leistungen der Leistungsstufe 2 im Sinne des § 3 Abs. 3.2 dieses Ver-
trages dar. Sobald fir den AN erkennbar wird, dass der Kostenrahmen ganz oder teil-
weise auch bei strikter Beachtung des Gebots der Wirtschaftlichkeit der Planung nicht
auskdémmlich, hat er den AG spatestens bei der Ubergabe der Kostenschatzung dar-
Uber unter Angabe der Griinde unverzlglich schriftlich zu unterrichten und Vorschlage
zu unterbreiten, wie der Kostenrahmen eingehalten werden kann. Dabei hat der AN
darzulegen, wie sich die Verwirklichung der Vorschlage auf Qualtaten und Quantitaten
sowie auf Termine und Fristen auswirken wurde.

Nach Vorlage der Kostenschétzung wird der AG auf deren Grundlage nach billigem
Ermessen durch die Genehmigung der Vorplanungsunterlagen (VPU) die fur die Leis-
tungen der Leistungsstufe 2 im Sinne des § 3 Abs. 2 dieses Vertrages geltende Kos-
tenobergrenze fir die Kostengruppen 200-700 der DIN 276:2018-12 als flr die Ver-
tragspartner verbindlich festlegen. Der AN hat seine Leistungen so zu erbringen und
die erforderlichen Anderungen und Umplanungen ohne gesonderte Vergiitung zu ver-
anlassen, dass die Genehmigung der Bauplanungsunterlagen (BPU) unter Einhaltung
der festgelegten Kostenobergrenze erfolgen kann. Dabei sind die Grundsatze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im
Hinblick auf den Betrieb des Bauvorhabens zu beachten. Baukosten durfen nicht mit
der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nut-
zungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden.

Der AN hat wéahrend der Leistungserbringung stets zu kontrollieren, dass die Kosten-
obergrenze eingehalten wird. Dies hat durch den Ausweis einer Kostenprognose auf
den Zeitpunkt der voraussichtlichen Fertigstellung in dem jeweiligen Statusbericht ge-
man § 6 Abs. 6.6 dieses Vertrages zu geschehen, in dem Kostenrisiken dezidiert aus-
zuweisen sind. AuBerdem hat der AN die von ihm erstellte Kostenschatzung (ein-
schlieBlich der Kostenprognose und der Darstellung der Kostenrisiken) in der Leis-
tungsstufe 2 planungsbegleitend fortzuschreiben und so dem jeweils aktuellen Pla-
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nungsstand anzupassen. Die in diesem Sinne fortgeschriebene und angepasste Kos-
tenermittiung hat der AN dem AG mit der Ubergabe des Statusberichts gemaR § 6 Abs.
6.6 dieses Vertrages oder auf Verlangen des AG zur Verflgung zu stellen.

Wird fir den AN erkennbar, dass durch einen von einer genehmigten Vorplanungsun-
terlage abweichenden Wunsch des AG oder durch veranderte duBere Umstande sowie
durch Tatsachen, die kein Vertragspartner zu vertreten hat, die Kostenobergrenze i. S.
d. Abs. 8.2 auch bei strikter Beachtung des Gebots der Wirtschaftlichkeit der Planung
Uberschritten wird, hat er den AG darlber unter Angabe der Griinde unverzlglich
schriftlich zu unterrichten und Vorschlage zu unterbreiten, wie die Kostenobergrenze
eingehalten werden kann. Dabei hat der AN darzulegen, wie sich die Verwirklichung
der Vorschlage auf Qualtaten und Quantitaten sowie auf Termine und Fristen auswir-
ken wirde. Die Vertragspartner werden eine die gednderten Bedingungen berlcksich-
tigende neue Kostenobergrenze schriftlich festlegen, wenn die Kostenobergrenze i. S.
d. Abs. 8.2 trotz der rechtzeitigen Unterrichtung des AG durch den AN und trotz mégli-
cher Kosteneinsparungen und KompensationsmaBnahmen nicht eingehalten werden
kann. Einigen sich die Vertragspartner nicht auf eine neue Kostenobergrenze, be-
stimmt sich diese auf Grundlage der urspriinglich vereinbarten Kostenobergrenze und
nach den Mehr- und/oder Minderkosten auf Grundlage ortstiblicher Kosten geman § 4
Abs. 1 HOAI, die durch die vorgenannten Umsténde bzw. Tatsachen entstehen.

§9

Verwertungs- und Nutzungsrechte

Der AN Ubertragt dem AG die ausschlieBlichen, unwiderruflichen und unbeschrankten
Rechte, die auf der Grundlage des Vertrags erstellen Unterlagen und Ergebnisse (ver-
kérpert oder in elektronischer Form) ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des AN zu
nutzen, zu andern und zu verwerten und tritt die vorgenannten Rechte an den AG ab.
Der AG nimmt die Abtretung an. Die dem AG eingerdumten Rechte kénnen vom AG
auf Dritte (ibertragen werden und beinhalten auch die Befugnis zur Anderung, Nutzung
oder Verwertung des nach den Planen des AN errichteten Bauvorhabens sowie die
Unterlagen und die Ergebnisse ganz oder in Teilen 6ffentlich zugéanglich zu machen
und in jeder Form zu bearbeiten. Die RechteeinrAumung umfasst hiernach insbeson-
dere das Vervielfaltigungsrecht (§ 16 UrhG) einschlieBlich des Rechts zur Errichtung
und zum Nachbau des Bauwerks nach den Planungen, das Verbreitungsrecht
(§ 17 UrhG), das Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG), das Recht der 6ffentlichen Zugang-
lichmachung (§ 19a UrhG) sowie das Senderecht (§ 20 UrhG). Der AN raumt dem AG
an den Planungen und Unterlagen auch das urheberrechtliche Bearbeitungsrecht
(§ 23 UrhG) ein. Die RechteeinrAumung erfolgt auch fiir heute noch nicht bekannte
Nutzungsarten.
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Zur Ubertragung von Leistungen an freie Mitarbeiter oder Drittunternehmer ist der AN —
auch bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 5 Abs. 5.5, 5.6 dieses Vertrages — nur
berechtigt, soweit der AN dem AG die Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte
an diesen Leistungen in demselben —in Abs. 9.1. festgelegten — Umfang verschafft.

Mit der vom AG zu zahlenden Vergitung fir die vom AN erbrachten Leistungen sind
samtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang mit der Ubertragung der Verwer-
tungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte an den auf der Grundlage dieses Vertrages
erstellen Unterlagen und erbrachten Leistungen abgegolten.

Im Ubrigen gelten die Regelungen geméaB § 5 AVB Hochbau (Anlage ... des Anhangs
1) ergénzend.

Die vorstehenden Regelungen gelten unabhéngig davon, in welchem Umfang der AN
Leistungen i.S.d. Vertrages fur den AG erbracht hat und ob und aus welchem Grund
dieser Vertrag ganz oder teilweise beendet wird.

§10
Herausgabe von Unterlagen und Dateien

Der AN ist vorleistungspflichtig und hat die von ihm erstellten oder vom AG oder von
Dritten im Zusammenhang mit den Aufgaben dieses Vertrages Ubergebenen Unterla-
gen und Dateien/Datenbanken dem AG auf Verlangen jederzeit oder — nach Beendi-
gung der Leistungen — unaufgefordert auch in editierbarer Form herauszugeben. Dem
AN steht ein Zuriickbehaltungsrecht an diesen Unterlagen und Dateien/ Datenbanken
nicht zu, es sei denn wegen rechtskraftig festgestellter oder unbestrittener Anspriiche.
Das gilt auch fir den Fall der vorzeitigen Beendigung des Vertrages.

Anderungen und Ergénzungen der vom AG oder Dritten {ibergebenen Plane, Daten-
trager, Berechnungen und sonstigen Unterlagen durch den AN sind nicht zulassig. Der
AN darf die ihm vom AG oder Dritten im Zusammenhang mit dem in § 1 genannten
Bauvorhaben Ubergebenen Unterlagen nicht fir andere Vorhaben oder Projekte ver-
wenden.

§ 11
Abnahme

Samtliche vom AN erbrachten Leistungen werden insgesamt und férmlich nach Fertig-
stellung der letzten nach diesem Vertrag abgerufenen Leistung und nach Ubergabe



12.1

12.2

12.3

12.4

einer Abschlussdokumentation im Rahmen einer Abschlussbesprechung abgenom-
men, sofern die Leistungen vollstandig und im Wesentlichen mangelfrei sind, der AN
eine vollstandige Abschlussdokumentation tber die ausgeflihrten Leistungen Gberge-
ben hat und seiner Herausgabeverpflichtung gemai § 10 dieses Vertrages nachge-
kommen ist.

Einzelne Leistungsstufen werden nur dann abgenommen, wenn feststeht, dass keine
weiteren Leistungen nach § 4 Abs. 4.2 dieses Vertrages abgerufen werden. Der AN
kann eine Teilabnahme nur unter den Voraussetzungen des § 650s BGB verlangen.

§12
Vergitung

Der AN erhélt fir die geman § 4 dieses Vertrages abgerufenen Grundleistungen des
Leistungsbilds gemaf § 3 Abs. 3.2 dieses Vertrages und flr die diesen gemaf § 3 Abs.
3.3 dieses Vertrages zugeordneten Leistungen die dem Honorarangebot (Anhang 2)
zu entnehmenden leistungsstufenbezogenen Pauschalhonorare.

Die Pauschalhonorare fir die Besonderen Leistungen bestimmen sich im Falle des
Abrufs samtlicher einer Leistungsstufe zugeordneten Besonderen Leistungen oder
sonstigen Fachplanungsleistungen ebenfalls leistungsstufenbezogen nach dem Hono-
rarangebot des AN (Anhang 2).

Die Vergutung der abgerufenen Leistungen i. S. d. § 3 Abs. 3.4 dieses Vertrages be-
stimmt sich fir die Grundleistungen nach den auf die jeweilige weitere Fachplanung
bezogenen Honorargrundlagen der Anlage 1 HOAI unter Berlcksichtigung der im Ho-
norarangebot des AN (Anhang 2) festgelegten Honorarparameter. Besondere Leistun-
gen der weiteren Fachplanung sowie die Leistung der Erstellung eines Gestaltungs-
und Entwicklungsleitfadens i. S. d. § 3 Abs. 3.4 dieses Vertrages werden geman Abs.
12.5 nach Zeitaufwand oder pauschal auf der Basis des voraussichtlichen Zeitauf-
wands vergutet.

Werden nur Teilleistungen einer Leistungsstufe des § 3 Abs. 3.2 dieses Vertrages oder
lediglich einzelne Besondere Leistungen oder sonstige Fachplanungsleistungen beauf-
tragt, so darf flr diese Leistungen nur ein Honorar berechnet werden, das dem Anteil
der Ubertragenen Leistungen an dem Pauschalhonorar fir die betroffene Leistungs-
stufe i. S. d. § 3 Abs. 3.2. bzw. 3.4 dieses Vertrages entspricht. Die Bewertung der
einzelnen Grundleistungen sowie der einzelnen Besonderen Leistungen oder sonsti-
gen Fachplanungsleistungen erfolgt entsprechend den in den Anlagen
.. bis ... des Anhangs 1 dieses Vertrages festgelegten Honoraranteilen. Die in den
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Anlagen ... bis ... des Anhangs 1 ausgewiesenen Honoraranteile sind auch dann fir
die Honorarermittlung heranzuziehen, wenn der AN Anspruch auf Vergitung wieder-
holter Leistungen (auch Grundleistungen) hat oder Leistungen (auch Grundleistungen)
des AN im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung unvollstandig erbracht sein soll-
ten.

Sofern eine Leistung nach Zeitaufwand abzurechnen ist, gelten die Stundenséatze des
Honorarangebots (Anhang 2). Dem AG ist die Ausfiihrung von Leistungen auf Stun-
denbasis vor dem jeweiligen Leistungsbeginn unter Bezeichnung der Leistung und un-
ter Angabe des voraussichtlichen Zeitaufwands schriftlich anzuzeigen und ein Angebot
flr eine pauschale Honorierung zu unterbreiten. Mit der Ausflihrung der Leistung darf
der AN erst beginnen, wenn der AG auf der Grundlage einer solchen schriftlichen An-
zeige seine Zustimmung erteilt hat oder der AG das Angebot Uber die pauschale Ho-
norierung der zu erbringenden Leistungen angenommen hat.

Die Netto-Pauschalhonorare und die Netto-Stundenséatze i. S. d. vorstehenden Rege-
lungen sind bis zum 31.12.2024 fest vereinbart. Jeder Vertragspartner kann nach dem
vorgenannten Datum jahrlich eine Anpassung der Netto-Pauschalhonorare und Netto-
Stundensatze fir die auf der Grundlage des Zahlungsplans i. S. d. § 14 Abs. 14.1 die-
ses Vertrages noch abzurechnenden Leistungen in der Hohe verlangen, in der sich der
vom Statistischen Bundesamt ermittelte Erzeugerpreisindex fiir Dienstleistungen
(WZ08-M Freiberufliche, wiss. u. techn. Dienstleistungen) wahrend des vorangegan-
genen Kalenderjahrs verandert hat. Ein Anpassungsverlangen muss mindestens in
Textform erfolgen. Jede Anpassung der Netto-Pauschalhonorare und Netto-Stundens-
atze tritt zum 01.01. des Kalenderjahres in Kraft, in dem das Anpassungsverlangen
dem anderen Vertragspartner zugegangen ist. Eine tiber den 01.01. des Kalenderjah-
res, in dem das Anpassungsverlangen dem anderen Vertragspartner zugegangen ist,
hinausgehende Rickwirkung der Anpassung der Netto-Pauschalhonorare und Netto-
Stundensatze ist ausgeschlossen.

Der AN kann zusatzlich zu den vereinbarten Nettohonoraren die jeweils geltende Um-
satzsteuer in Rechnung stellen.

Mit der von dem AG nach den vorstehenden Regelungen zu zahlenden Vergatung fr
die nach MaBgabe dieses Vertrages abgerufenen und erbrachten Leistungen sind auch
die sonstigen vertraglichen Verpflichtungen einschlieBlich der Ubertragung von Nut-
zungs-, Verwertungs- und Anderungsrechten sowie die mit der Leistungserbringung im
Zusammenhang stehenden Kosten und Aufwendungen (z. B. Material-, Telekommuni-
kations-, Reise-, Versicherungskosten) des AN abgegolten. Eine gesonderte Erstat-
tung von Nebenkosten i. S. d. § 14 HOAI ist folglich ausgeschlossen. § 13 dieses Ver-
trages bleibt unberlhrt.
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Die im Wettbewerb bereits erbrachten Leistungen des AN werden bis zur H6he des auf
diese Leistungen im Wettbewerb gezahlten Bearbeitungshonorars und des insoweit
zuerkannten Preises nicht erneut vergitet, da der Wettbewerbsentwurf in seinen we-
sentlichen Teilen der weiteren Bearbeitung im Rahmen der nach § 4 Abs. 4.1 dieses
Vertrages Ubertragenen Leistungen zugrunde gelegt wird.

§13
Geanderte und zusatzliche Leistungen

Der AN hat auf Verlangen des AG Anderungen der vertraglich vereinbarten bzw. ab-
gerufenen Leistungen oder zusatzliche Leistungen mit auszufihren, es sei denn, diese
stehen nicht im Zusammenhang mit den bisher beauftragten Leistungen oder der AN
weist nach, dass ihm die Erbringung dieser Leistungen unmadglich oder unzumutbar ist.
Es gilt § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b BGB.

Eine schriftliche Vereinbarung Uber die H6he des geschuldeten Zusatzhonorars ist
nach Méglichkeit vor Beginn der Ausfiihrung abzuschlieBen. Zu diesem Zweck hat der
AN unverziiglich nach erfolgter Anordnung einer Anderungs-/Zusatzleistung den Um-
fang der Abweichung von bisher beauftragten Leistungen, den voraussichtlich mit der
Anderungs-/Zusatzleistung verbundenen Arbeits-/Zeitaufwand und das von ihm hierfir
verlangte Zusatzhonorar schriftlich und prafbar auf der Basis der seinem Honoraran-
gebot (Anhang 2) zugrunde liegenden Kalkulation oder bei einer geanderten Leistung
auf der Grundlage der den Anlagen ... bis ... des Anhangs 1 zu entnehmenden Bewer-
tungen von Teilleistungen so darzulegen, dass der AG Gelegenheit hat, in Kenntnis
der fur die geanderte oder zusatzliche Leistung anzusetzenden Zusatzvergutung von
seiner Anordnung Abstand zu nehmen.

Werden durch die Anderung eines Planungsziels oder durch unvorhersehbare Ande-
rungen behdrdlicher Auflagen Wiederholungs- und Mehrfachleistungen nach bereits
abgeschlossener Planung oder in sich abgeschlossener Teile der Planung im Bereich
der jeweils beauftragten Leistungsstufe erforderlich, wird das Zusatzhonorar als Wie-
derholungshonorar gemaf der Bewertung von Teilleistungen in den Anlagen ... bis ...
des Anhangs 1 berechnet. Dabei sollen die Vertragspartner méglichst gemeinsam den
prozentualen Leistungsumfang im Verhaltnis zur vertraglichen Leistung als Pauschale
vereinbaren.

Soweit sich die Vertragspartner fir Leistungen i. S. d. Abs. 13.1 bis 13.3 auf eine Ho-
norierung auf Zeithonorarbasis einigen oder der AN aus sonstigen Griinden Anspruch
auf Vergltung auf Zeithonorarbasis hat, gilt § 12 Abs. 12.5 dieses Vertrages.



13.5

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

Leistungsanderungen, die auf Optimierungen, Umplanungen zum Zweck der Einhal-
tung der Kostenobergrenze oder auf mangelhaften Leistungen des AN beruhen, wer-
den nicht vergutet.

§14
Zahlung, Abrechnung, Sicherheitsleistung

Der AN kann nach Leistungsfortschritt Abschlagszahlungen gemai dem zwischen den
Vertragspartner innerhalb von drei Wochen nach Zuschlagserteilung abzustimmenden
Zahlungsplan fir die Leistungsstufe 1 verlangen. Im Falle des Leistungsabrufs nach
§ 4 Abs. 4.2 dieses Vertrages ist fir die abgerufenen Leistungen ebenfalls ein Zah-
lungsplan zwischen den Vertragspartnern abzustimmen. Der jeweils vereinbarte Zah-
lungsplan wird Vertragsbestandteil. Solange die Vertragspartner keinen Zahlungsplan
vereinbart haben, ist der AN berechtigt, auf seine Honorarforderung Abschlagszahlun-
gen in zeitlichen Abstédnden von einem Monat in einer den beauftragten und nachweis-
lich erbrachten Leistungen entsprechenden H6he zu verlangen.

Vor der Erstellung einer Abschlagsrechnung hat der AN dem AG den Leistungsstand
und Leistungsfortschritt in dem Statusbericht geman § 6 Abs. 6.6 dieses Vertrages
plausibel darzustellen und nachzuweisen. Soweit die betreffende Leistung des AN
mangelfrei erbracht und der AN eine prtiffahige Abschlagsrechnung vorgelegt hat, wird
diese 24 Kalendertage nach erfolgtem Nachweis des Leistungsstandes und Zugang
der Abschlagsrechnung zur Zahlung fallig.

Der AN ist berechtigt, eine Honorarschlussrechnung zu stellen, nachdem die nach die-
sem Vertrag durch Leistungsabruf beauftragten Leistungen vertragsgemaf erbracht
und gemaf § 11 dieses Vertrages férmlich abgenommen sind. Im Falle einer Teilab-
nahme nach § 650s BGB kann der AN auch eine Teilschlussrechnung stellen. Das Ho-
norar wird innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang der pruffahigen
(Teil-)Schlussrechnung beim AG fallig.

Jede Rechnung des AN muss — prifféahig aufgeschlisselt — eine Aufstellung der er-
brachten Leistungen, eine Honorarermittlung, eine Aufstellung der bereits angewiese-
nen Abschlagszahlungen sowie ggf. detaillierte Stundenzettel enthalten und den Vor-
schriften des Umsatzsteuerrechts und — sofern ein Vertragspartner dies schriftlich ver-
langt — den Anforderungen der E-Rechnungsverordnung Berlin entsprechen.

Erganzend gelten die Regelungen des § 11 AVB Hochbau (Anlage ... des Anhangs 1).



15.1

15.2

15.3

16.1

16.2

17.1

§15
Rechte bei Mangeln und Pflichtverletzungen

Der AN garantiert, dass alle von ihm erstellten Planungs- und sonstigen Leistungen frei
von Rechten Dritter sind und er damit uneingeschrankt befugt ist, die in § 910 dieses
Vertrages und in § 5 AVB Hochbau (Anlage ... des Anhangs 1) geregelten Verwer-
tungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte auf den AG zu iibertragen. Wenn und soweit
von Dritten aus den vom AN erstellten Planungs- und sonstigen Leistungen Rechte
gegenlber dem AG geltend gemacht werden, stellt der AN den AG gegenliber den
Dritten frei.

Erbringt der AN eine Grundleistung einer beauftragten Leistungsstufe oder beauftragte
einzelne Besondere Leistungen oder sonstige Fachplanungsleistungen nicht, nachdem
der AG eine angemessene Frist zur Leistung bestimmt hat, kann der AG u. a. die Ver-
gutung entsprechend dem Honoraranteil mindern, der in den Anlagen
.. bis ... des Anhangs 1 dieses Vertrages fir die betreffende Leistung festgelegt ist.
Die Minderung setzt bezogen auf einzelne Grundleistungen voraus, dass der AG zum
Zeitpunkt des erfolglosen Fristablaufs ein entsprechendes Leistungsinteresse hatte.

Im Ubrigen gilt § 13 AVB Hochbau (Anlage ... des Anhangs 1).

§ 16
Haftpflichtversicherung

Die Deckungssummen der vom AN zu unterhaltenden Haftpflichtversicherung missen
je Schadensfall mindestens betragen:

a) fir Personenschéaden 1.000.000 €
b) fir Sach-, Vermbgens- und sonstige Schaden 1.000.000 €

Im Ubrigen gelten die Regelungen gemaB § 14 AVB Hochbau (Anlage ... des An-
hangs).
§17

Kiindigung

Der AG ist berechtigt, diesen Vertrag jederzeit geman § 648 Satz 1 BGB i.V.m. § 650q
Absatz 1 BGB zu kindigen.



17.2

Eine Kindigung dieses Vertrages durch den AG aus wichtigem Grund kommt insbe-
sondere in Betracht, wenn

17.2.1 einer der in § 12 Abs. 12.2 AVB Hochbau (Anlage ... des Anhangs 1) naher beschrie-

benen wichtigen Griinde vorliegt;

17.2.2 der AN oder eine fir ihn tatige Person aus Anlass der Vergabe eine Abrede getroffen

hat, die eine unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung darstellt;

17.2.3 der AN ohne Zustimmung des AG den Projektleiter oder den stellvertretenden Projekt-

leiter austauscht und eine vom AG zur Abhilfe bestimmte Frist erfolglos abgelaufen
bzw. eine Abmahnung erfolglos geblieben ist;

17.2.4 der AN sein Projektteam nicht im Sinne von § 5 Abs. 5.1 S. 4 dieses Vertrages besetzt,

17.3

17.4

18.1

vorhalt und in dem Bauvorhaben einsetzt und eine vom AG zur Abhilfe bestimmte Frist
erfolglos abgelaufen bzw. eine Abmahnung erfolglos geblieben ist.

Im Ubrigen gelten die Regelungen des § 12 AVB Hochbau (Anlage ... des Anhangs 1).

Im Fall der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages — gleich aus welchem Grund —
hat der AN die bisherigen Ergebnisse seiner Arbeiten abzuschlieBen und die bisherigen
Ergebnisse auf eine Weise zu ordnen, die eine Ubernahme und Fortfilhrung der Ver-
tragsleistung durch einen Dritten ohne unangemessene Schwierigkeiten mdglich
macht. Spatestens finf Werktage nach Beendigung des Vertrages werden AG und AN
gemeinsam den vom AN erreichten Leistungsstand feststellen und dokumentieren. Der
AN ist verpflichtet, die zur Fortsetzung der Arbeiten erforderlichen Unterlagen unver-
zlglich an den AG herauszugeben.

§18
Arbeitsgemeinschaft

Veranderungen in der Zusammensetzung einer Arbeitsgemeinschaft sind nur aus wich-
tigem Grund mdglich. Eine derartige Verédnderung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
schriftlichen Einwilligung des AG. Die Einwilligung ist zu erteilen, wenn der AN dem AG
durch Vorlage der entsprechenden Nachweise belegt, dass das neue/weitere Mitglied
der Arbeitsgemeinschaft die im Vergabeverfahren maBgeblichen Eignungsanforderun-
gen erfullt.



§19
Sonstige Vereinbarungen

19.1  Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG rechtzeitig vor Aufnahme der Tétigkei-
ten eine Verpflichtungserklarung geman Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974
(BGBL.I S. 469 ff./ 547 in der zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung geltenden Fas-
sung) Uber die gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflich-
tungsgesetz vor der vom AG dafir anzugebenden zustandigen Behérde/ Stelle ent-
sprechend Anhang ... abzugeben. Er hat daflir zu sorgen, dass gegebenenfalls auch
seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéaftigten und Nachunternehmer ge-
genuber dem AG ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zu-
standigen Behoérde/Stelle abgeben.

19.2 Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurch-
fOhrbar sein oder ihre Wirksamkeit oder ihre Durchfihrbarkeit spéter verlieren, so wird
hierdurch die Gultigkeit der tGbrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht bertihrt. Das
gilt auch, sobald sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungsliicke ent-
héalt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Bestimmung oder zur Ausfll-
lung der Regelungsliicke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich
mdglich, dem nachsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben oder nach dem
Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hatten, sofern sie es bei Zustandekommen des
Vertrages oder bei der spateren Aufnahme einer Bestimmung bedacht hatten.

Berlin,den..........coooeenenet. Berlin,den............oooooen .

Der Auftraggeber: Der Auftragnehmer:



