Vertrag Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume Vertragsmuster, VM2/1

Vertrag Objektplanung — Geb&ude und Innenraume

Zwischen Landkreis Nordwestmecklenburg
vertreten durch Der Landrat Tino Schomann, Rostocker Str. 76, 23970 Wismar
vertreten-durch {Fachaufsicht fihrende Ebene)

(StraRe) (O

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und

(StralRe) (Ort)

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fir die Baumaflnahme:

Erweiterung Berufsschulzentrum Nord am Standort Liibsche Str. 207 in 23968 Wismar

folgender Vertrag geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages
11 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fir
X Gebaude
X1 und/oder Innenraume
gemaf § 34 HOAI, mit denen

X in der Liegenschaft

Lubsche Str. 207 (StraRe) 23968 Wismar (Ort)

X auf dem/den Grundstiick/en Gemarkung Wismar (Fl.st.Nr. Teil aus102/4, 115/2, 112/4, 3366/7, 3415/25)

Flur/e 1, 11 GrofRe 8.500 m2 und ca. 28.400 m?

Gesamtflache aller Flurstiicke: ca. 36.900 m2

X eine bauliche Anlage (Geb&aude) [] eine BaumaRnahme, bestehend aus mehreren Gebauden (s. Anlage zu
§ 1 Nummer 1.1)

[J mit einer Nutzflache (NF) nach DIN 277 von m?

[ mit einer Brutto-Grundflache (BGF) nach DIN 277 von m?
[ mit einer Geschossflache von m?

[ mit einer Anzahl Nutzeinheiten (NE) von m?

X gemaR Raumprogramm
X neu hergestellt, [] umgebaut, [] erweitert, (] modernisiert, (] instand gesetzt oder instand gehalten

werden soll.

12 Die bauliche Anlage/die BaumaRnahme ist fiir die Schulverwaltung des Landkreis Nordwestmecklenburg?

als (4210) Berufshildende Schule mit (6260) Schiilerwohnheim 2

bestimmt.

1.4 Die Baumaf3inahme ist Teil des Gesamtvorhabens

- entfallt -

1 siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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Bas

§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Gebdude und Innenrdume
- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig —

) -

X Anlage zu § 1 Nummer 1.1

[XI Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

XI Anlage § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung Geb&ude und Innenraume VM2/3

Neubau

X1 Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten — Anl. 3

2.2 Der Auftragnehmer hat Giber 8 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und

Erlasse zu beachten: (nicht beigefuigt — abrufbar unter: www.fib-bund.de — Richtlinien)

Vorgaben fur CAD: gemaf Planstruktur des Landkreises NWM
Raum- und Gebaudebuch: Raumprogramm Erweiterung BSZ Nord

Leitfaden Nachhaltiges Bauen (nicht beigefuigt — abrufbar unter: www.fib-bund.de/Inhalt/Leitfaden )

X X X KX

Brandschutzleitfaden des Bundes - Baulicher Brandschutz fur die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung von

Gebauden des Bundes (nicht beigefiigt — abrufbau unter: www.fib-bund.de/Inhalt/Leitfaden )

3 Nur fiir BaumaRnahmen der Gaststreitkrafte
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[XI DIN 18040 Barrierefreies Bauen — Planungsgrundlagen, Teil 1 ,Offentliche Geb&ude*

[X Das vom Bund eingefiihrte Bewertungssystem ,Nachhaltiges Bauen BNB — Unterrichtsgebaude — Neubau
(BNB UN) mit dem BNB Silber.Standard

X Richtlinie Giber bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen in der geltenden Fassung

X Landesbehindertengleichstellungsgesetz vom 10.07.2006 in der geltenden Fassung

X Landesbauordnung M-V

X einschlagige technische Regelungen, DIN Normen, sowie Vorschriften und Hinweise der gesetzlichen

Unfallversicherungen

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des

Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

X1 den amtlichen-Lageplanvem:—Lage- und Hohenplan 2310110102_1_XX_VMLA_XX_XX_0001_AF.pdf

[ die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom:

X1 das Bodengutachten vom: (liegt derzeit noch nicht vor)

X Aufgabenstellung zur Umsetzung Digitalisierung MEP des Landkreises NWM

X1 Prifvermerk nach Nr. 6.3 ZBau (liegt noch nicht vor)

23.1 Fiir das Aufstellen der
X Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau) — Leistungsphase 3
[0 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*
[0 Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)
sind zu Grunde zu legen:

[ die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom:

O die KVM-Bau? vom:

[J die Ausgabenanmeldung-Bau (AA-Bau) vom:

[ die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach Abschnitt L1 RBBau vom:

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmafig anerkannten Fassung mit Erganzungen und folgenden

Vorgaben des Auftraggebers:

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fiir BaumaRnahmen der Gaststreitkréafte
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232

2.4

Fir die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des Bedarfstragers versehene EW-

Bau/HU-Bau33/Bauunterlage.

Die Planungsleistungen unterliegen
XI dem Baugenehmigungsverfahren
[J dem Zustimmungsverfahren

[ der Kenntnisgabe

a

nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

Mecklenburg-Vorpommern

§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in einfacher Ausfertigung

Ubergeben:
- Anlage(n) zu 8§ 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume

- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten zum Vertrag Objektplanung — Gebaude und Innenrdume

= 58521 231
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4.1

4.2

421

= AR beidefi .

X das Bodengutachten vom: liegt derzeit noch nicht vor

X Vorplanung LP 1 Stand:

a

a

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten (8§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (8 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit
Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemaf
Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne

Abschnitte der Baumaflinahme zu beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss

X1 mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6 Nummer 6.1, dabei verbindlich ausschlieRlich mit LP 3
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

5.1

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der Baumafnahme weitere

Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stdérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung Ulber den Abruf der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber beriicksichtigen, ob nach MaRRgabe der bisherigen Planungsergebnisse

die Einhaltung der Kostenobergrenze gemaf § 5 Nummer 5.3.1 gewéhrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der
Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kindigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14
Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der
Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der Baumalinahme zu beschréanken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll

eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das
Kundigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen
Beauftragung gemafR den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines

Honorars ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der 8§ 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die Baumaf3nahme (s. 8 1 Nummer 1.1) gemaf den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen
Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit

um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.
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5.2

5.3

531

5.3.2

5.3.3

5.3.4

54

541

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in—der—ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau/Bauunterlage,—Teile——bis—V

vorgegebenen Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen. Diese hat der Auftragnehmer fur die Grundflachen und
Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf in Abstimmung mit dem
Auftraggeber zu prézisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF, BGF, GF, NE) sind vom

Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben diesergenehmigten-Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedurfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers in Textform (88 24 und 54 BHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir die Baumaf3nahme von
35.200.000 [X Euro brutto / [J Euro netto® nicht tiberschritten wird. Die genannten Kosten umfassen die

Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-

Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer tibernimmt damit keine Kostengarantie.

Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern
auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers
sind die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten mdéglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare hohere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und

Instandsetzungskosten) unverhéltnisméagig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten
bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemal DIN 276: 2008-12 — und ab der
Ausfiihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), —
zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der
Kostenberechnung im Rahmen der Ausfiihrungsplanung anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18 RBBau gelten
die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau kann der Auftragnehmer in

Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend
zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu
beraten. Er hat geeignete MaRnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwilzung und Steuerung von
Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittiung gesondert
auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko
nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieRlich der

Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 5.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kénnen:
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5.4.2

5.4.3

55

551

X Baubeginn:

X Fertigstellungstermin:

O} Beqi . :

O _ _ :

a

Auf der Grundlage der Termine gemafl Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
X der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziiglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan
betreffend Planung, Vergabe und Ausfuhrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer
diesen Terminplan in regelmaRigen Abstanden tiberpriifen und, soweit sich die Projektumstande geandert haben,

fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Fur die komplette Erbringung der folgenden Leistungen gemaf Anlage zu § 6, gelten die folgenden Termine oder
Leistungszeitrdume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
BElVorlage-der KVM-Bau® am Wochen
X Vorlage der EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage: am Wochen, ab
[J-samti . .
am Wochen, ab
Anlage zu-§6:
[-samti . .
am Wochen, ab
Anlage zu-§6:
O . 58
) am Wochen, ab
Absehnitt G-RBBaw:
O am Wochen, ab
[ am Wochen, ab

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu tberpriifen und den
Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fur ihn eine Gefahrdung der
Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewadhrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei insbesondere der

Kostenobergrenze darzulegen.
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55.2

55.3

55.4

5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

571

5.7.2

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von inm nicht zu vertretenden, insbesondere &uReren
Umstanden beruht, wie einem fir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des
Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, gednderten
technischen Regeln, unvermeidbaren behérdlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidbaren
Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und
Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder gednderte
Leistungen erforderlich, gilt § 10 Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgeméafRe Vertragserfullung gerichteten
Pflichten erfullt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare

Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fur die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen
gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von
Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung
fur die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der

sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die

Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an Projekt bezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen.
Der Auftragnehmer fertigt iber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt

sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Uber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese

legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot tiber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot
des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der geanderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die
geanderte oder zusatzliche Vergutung, die nach Mal3gabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist,

ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen tber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder

Mindervergitung an.
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5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.8

58.1

5.8.2

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer

Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach 8 5 Nummer 5.7.3 endgultig gescheitert ist oder

(c) die Ausfiinrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen
Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfuhrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem
Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung
zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur

unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung

geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen unverziiglich zu
sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder
inre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht

vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlielich der Leistungsverzeichnisse

und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausfuihrung
[XI sowie in digitaler Form auf Datentréger/n

zu Ubergeben.

[ Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

fach

fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu
bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemaR zu falten und in Ordnern vorzulegen.

Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemaR § 2.1.2 einzuhalten.
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5.9

6.1

6.1.1

6.1.2

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihre Beitrage rechtzeitig und ordnungsgemaR zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und

Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6 enthaltenen

Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-

Die Leistungsstufe 1 umfasst
X fiir die Erarbeitung der EW-Bau gemaR Abschnitt F 2 RBBau — dabei verbindlich ausschlieRlich Lp 3,

LP 4 optional

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen (Vorplanung soweit

noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat Giber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Plane/Unterlagen

vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fir das
X1 Fiihren von Verhandlungen mit den Behérden (iber die Genehmigungsfahigkeit

[XI Einreichen dieser Unterlagen einschlieRlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behérden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,
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6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1

6.3.2

- die endgliltige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und

Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden kénnen,
- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen

Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsféhig bergeben hat.

Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung OPTIONAL

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung nach Abschnitt F 3
RBBau erforderlich sind. Hierzu gehdren alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten /

aufgefuhrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfuhrungsunterlagen vorzulegen:

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Lésung der Planungsaufgabe nach MaflRgabe des beschriebenen

Leistungsumfanges ausfihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fiir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschlieBlich der
Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und
erschopfende Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen

(VOBI/C) aufgestellt werden kdnnen,

- die Ausfuihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaR § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhalt (Muster 6
RBBau),

- die fortgeschriebenen Ausfuhrungsplane mit der tatsachlich zu realisierenden Ausfuihrung tbereinstimmen.

Leistungsstufe 3 — Leistungen fur die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe OPTIONAL

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten

Leistungen.

Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fur alle Leistungsbereiche,

einschlielich Fiihren der Bewerber- und Bieterliste,
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6.3.3

6.3.4

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

- Auskunftserteilung gegeniiber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlie3lich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fuhrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

Unverziglich nach der ersten mafgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich der

Ausschreibungsergebnisse.
XI mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[XI mit der Kostenberechnung gemaR DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende Anderungen der

Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfuihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar, richtig und

genau ermittelt sind,
- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschopfend aufgestellt sind,
- die Prufung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen sind,
- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse vertragsgemaf ermittelt sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet

und die Leistungen freigabefahig sind®.

Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation OPTIONAL

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu 8§ 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten

Leistungen.

Der Auftragnehmer hat seine fur die Bauausfihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit den

ausfihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf storungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverzuglich auf ihre Priiffahigkeit zu prifen und wenn prufféahig,
X fachtechnisch und rechnerisch

[ sachlich (schlieRt die fachtechnische Priifung ein) und rechnerisch
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6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.5

6.5.1

6.5.2

7.1

zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht priiffahige Rechnungen sind

unverziglich mit entsprechender Begriindung zuriick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die Abschnitte B und J der
RBBau und das — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — sowie ggf. das — Merkblatt

Feststellungsbescheinigung Sachlich richtig — zu beachten.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen beim Auftraggeber

folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: 9 Kalendertage

- Teil-/Schlussrechnungen: 30 Kalendertage

Der mit der Objektiiberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis aller Leistungen -
ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte tberwacht werden — die Ausfiihrungszeichnungen
entsprechend der tatséchlichen Ausfuhrung wahrend der Objektausfihrung fortzuschreiben bzw. ihre

Fortschreibung durch die jeweiligen Ausfiihrungsplanenden zu veranlassen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur Erfillung

der Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet sind,
- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle gemanR § 6 Leistungsstufe 4 durchgefihrt ist,

[ die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung OPTIONAL

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten

Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 5

gekennzeichneten/aufgefuhrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

Die firr die Erbringung der tibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen
vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigeflgten Liste.

Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.
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B2

8.1

8.2

9.1

9.2

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers
Als fachlich Verantwortliche fur die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name, Qualifikation):

X fir Leistungsstufe 1 davon verbindlich ausschlieRlich Lp 3, Lp 4 optional

X fir Leistungsstufe 2 - optional

X fir Leistungsstufe 3 - optional

X fiir Leistungsstufe 4 - optional

X fir Leistungsstufe 5 - optional

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die gesamte Vertragsdauer bzw.
wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

89

Baustellenbiiro

XI Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der BaumaRnahme ein

Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Néhe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

XI Der Auftragnehmer hat durch mindestens 1 fachlich geeignete Mitarbeiter wéahrend des Betriebs der
Baustelle im Baustellenbiiro prasent zu sein.

Kostentragung
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o B
S o B

X Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

XI Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der erforderlichen Einrichtung auf

eigene Kosten.

§10

Honorar

oder-Abschlag-(siehe- Nummer10.7)--Auf diesen Vertrag findet grundlegend die HOAI in der Fassung von
2021, Anwendung.

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 33 und ggf. § 37 Absatz 1 HOAI werden fur die Leistungen
nach 8§ 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-

Bau®/Bauunterlage, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsméaRig anerkannte Kostenermittiung
zur ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[ Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) geméaR § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Gebaude / Innenrdume mvB.
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10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Vertragsmuster, VM2/1

Gebaude / Innenrdaume

Honorarzone

Leistungsstufe 1 — 5 Schulneubau

Leistungsstufe 1 — 5 Internat

10.3 Honorarsatz

[XI Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAI.

[J Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAI,

zuziglich:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fir Gebaude und Innenraume:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fir Gebaude und Innenraume:

10.4 Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemaR Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

insgesamt

Leistungen Gebaude Innenrdume
Leistungsstufe 1 v.H. v.H.
Leistungsstufe 2 v.H. V.H.
Leistungsstufe 3 v.H. v.H.
Leistungsstufe 4 v.H. v.H.
Leistungsstufe 5 v.H. V.H.
V.H. V.H.
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10.5 Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschléage werden vereinbart:

[ Far Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaR § 36 HOAI wie folgt
erhoht:

Gebaude / Innenraume v.H.-Satz

[ Fur Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4 gemaR § 12 HOAI wie

folgt erhoht:

Gebéaude / Innenrdume v.H.-Satz

[ 106
O 107 Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag vereinbart®:
Gebaude / Innenraume zuzuglich (+) / abzuglich (-)
V.H.
Schulneubau >> %
Internat >> %
>> %

[J 10.8.1  Unterschreitung-derEingangstafelwerte-der-anrechenbarenKosten

5 Die Honorartafeln der HOAI weisen Orientierungswerte aus (§ 2a Absatz 1 HOAI). Es kann auch ein von den Honorartafeln

abweichendes, hdheres oder niedrigeres Honorar vereinbart werden (8 7 Absatz 2 HOAI).
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X 10.8.2

10.9

10.10

10.10.1

10.10.2

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Tafelwerte des § 35 Absatz 1 HOAI (25 Millionen

Euro), werden die Leistungen wie folgt vergitet:

GemaR Erweiterte RifT-Tabellen - Gebaude

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen geméafR Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum Nachweis nach
vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Sétzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3

honoriert:

Leistungsstufe 1

Leistungsstufe 2

Leistungsstufe 3

Leistungsstufe 4

Leistungsstufe 5

Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber geénderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber
solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des Auftragnehmers gemafR den folgenden

Festlegungen:

Die Anpassung der Vergiitung fir Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemaR Nummer 10.7
dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c
Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu
andernden oder geénderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhéhten Aufwand,

erhalt der Auftragnehmer ein zusatzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundensatze:

Fir den Auftragnehmer Euro/Stunde

Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde

Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer
e . . ) ) Euro/Stunde
Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfuhrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers lber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der

Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.
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10, . . S . :

§11
Nebenkosten
11.1 Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
El-nichterstattet.
X insgesamt pauschal mit v.H. / X] nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils

zugehorigen Leistungsstufe.

11.2 Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz anzuwenden. Reisen zu
Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich § 3 BRKG.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

11.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abzuglich der nach &

15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.
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B-114  BaumaBnahmenim-Ausland

X 141

§12
Umsatzsteuer
Fir das Honorar des Auftragnehmers gemaR § 10 und die Nebenkostenerstattung geman § 11 gilt:

[X Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

O} bie Lo . it

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB missen mindestens

betragen:
Fir Personenschéaden 3.000.000 Euro
Fir sonstige Schaden 3.000.000 Euro

§14
Ergénzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten
eine Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung uber die
Verpflichtung®) und nach MaRgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) lber die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor

der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandigen Behorde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaftigten gegeniiber dem

Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustédndigen Behorde/Stelle

abgeben. (siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).
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43—

Auftraggeber Auftragnehmer

Landkreis Nordwestmecklenburg, Der Landrat

Wismar (Ort), ____ (Datum) ____(©r), ____ (Datum)

Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens, gem.

T.Schomann § 126b BGB
Landrat

K. Patynowski
1. Stellvertreterin des Landrats, Beigeordnete

Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens, gem.

§ 126b BGB
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