Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/1

1052000Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Zwischen Landkreis Nordwestmecklenburg

vertreten durch Der Landrat Tino Schomann, Rostocker Str. 76, 23970 Wismar

vertreten durch ——(Fachaufsicht fihrende Ebene)
——(SwaBe)———©n)

diese vertreten durch ——(Baudurchfihrende Ebene)
———(StaBe)———©n)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und

(StralRe) (Ort)

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fir die Baumaflnahme:

Erweiterung Berufsschulzentrum Nord am Standort Libsche Str. 207 in 23968 Wismar

folgender Vertrag geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages
11 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung bei Freianlagen, mit denen fur
X das Gebaude
X die bauliche Anlage
X eine BaumaRnahme, bestehend aus mehreren Gebauden (s. Anlage)
geman § 39 HOAI, mit denen

X in der Liegenschaft

Lubsche Str. 207 (StraRe) 23968 Wismar (Ort)

X auf dem/den Grundstiick/en Gemarkung Wismar (Fl.st.Nr.:Teil aus102/4, 115/2, 112/4, 3366/7, 3415/25)

Flur/e 1,11 GroRe 8.500 m2 und ca. 28.400 m2

Gesamtflache aller Flurstiicke: ca. 36.900 m2 m?2

Freianlagen
mit einer Flache von 1.500 m2 (Bestand) + ca. 7.000 m? (Neubau)
X neu hergestellt, XI umgebaut, [] erweitert, (] instand gesetzt oder instand gehalten

werden soll.

12 Die bauliche Anlage/die BaumaRnahme ist fiir die Schulverwaltung des Landkreis Nordwestmecklenburg 1

als (4210) Berufshildende Schule mit (6260) Schiilerwohnheim 2

bestimmt.

d13 Die Baumafinahme ist Teil des Gesamtvorhabens

- entfallt -

1 siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen
- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig —
X Anlage zu § 1 Nummer 1.1

XI Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

[XI Anlage § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung Freianlagen VM6/3

XI Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten — Anl. 3

2.2 Der Auftragnehmer hat iber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und

Erlasse zu beachten: (nicht beigeftigt — abrufbar unter: www.fib-bund.de — Richtlinien)
XI Vorgaben fiir CAD: geméaR Planstruktur des LK NWM

X Leitfaden Nachhaltiges Bauen (nicht beigefiigt — abrufbar unter: www.fib-bund.de/Inhalt/L eitfaden)

XI Brandschutzleitfaden des Bundes - Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfilhrung und Unterhaltung

von Gebauden des Bundes (nicht beigefiigt — abrufbau unter: www.fib-bund.de/Inhalt/Leitfaden )

3 Nur fiir BaumaRnahmen der Gaststreitkrafte
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[XI DIN 18040 Barrierefreies Bauen — Planungsgrundlagen, Teil 1 ,Offentliche Geb&ude*

[X Das vom Bund eingefiihrte Bewertungssystem ,Nachhaltiges Bauen BNB — Unterrichtsgebaude — Neubau
(BNB UN) mit dem BNB Silber-Standard

X Richtlinie Giber bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen in der geltenden Fassung

X Landesbehindertengleichstellungsgesetz vom 10.07.2006 in der geltenden Fassung

X Landesbauordnung M-V

X einschlagige technische Regelungen, DIN Normen, sowie Vorschriften und Hinweise der gesetzlichen

Unfallversicherungen

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des

Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

X den amtlichen-Lageplan-vem: Lage- und Hohenplan 2310110102_1_XX_VMLA_XX_XX_0001_AF.pdf

X die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom: 24.03.2021

X1 das Bodengutachten vom: (liegt derzeit noch nicht vor)

[ die Bestandsplane der Freianlage(n) mit Stand vom:

X1 Prifvermerk nach Nr. 6.3 ZBau (liegt noch nicht vor)

2.3.1 Fur das Aufstellen der

X Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau) - Leistungsphase 3
El-Haushaltsunterlage-Bau-{(HU-Bau)*

B Bauunterlage-(8-6-Nummer-6-1)

sind zu Grunde zu legen:

= , :

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fiir BaumaRnahmen der Gaststreitkréafte
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232 Fir die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des Bedarfstragers versehene EW-Bau/HU-

Bau¥/Bauunterlage:

2.4 Die Planungsleistungen unterliegen
X dem Baugenehmigungsverfahren
[0 dem Zustimmungsverfahren
[ der Kenntnisgabe

a

nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

Mecklenburg-Vorpommern

§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in einfacher Ausfertigung

Ubergeben:
- Anlage(n) zu 8§ 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen
- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten

M‘ a TOT
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4.1

4.2

421

= 58521 224

X die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes/der Freianlage(n) mit Stand vom: 24.03.2021

[ in Papierform
X digital
[J gemaR beigefugter Planliste

X das Bodengutachten vom: : liegt derzeit noch nicht vor

X Vorplanung LP 1 Stand:

[XI Lage- und Hohenplan 2310110102_1_XX_VMLA_XX_XX_0001_AF im pdf- und dwg-Dateiformat

a

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten (8§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfullen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (8 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit
Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemani
Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne
Abschnitte der Baumaflinahme zu beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit VVertragsschluss

X1 mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6 Nummer 6.1, dabei verbindlich ausschlieRlich mit LP 2-3

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#1 VM6/1 7/24



Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

5.1

5.2

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfuhrung der Baumafnahme weitere

Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stdérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber den Abruf der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber beriicksichtigen, ob nach MaRRgabe der bisherigen Planungsergebnisse

die Einhaltung der Kostenobergrenze gemaf § 5 Nummer 5.3.1 gewéhrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der
Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kindigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14
Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der
Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der Baumalinahme zu beschréanken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll

eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das
Kundigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen
Beauftragung gemafR den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines

Honorars ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der 8§ 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die Baumaf3nahme (s. 8 1 Nummer 1.1) gemaf den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen
Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit

um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in—der—ES-Bau/kVM-Bau®/AA-Bau/Bauunterlage,—Teile——bis—1V
vorgegebenen, auf seine Planungen bezogenen, Quantitdats- und Qualitatsziele umzusetzen. Die vom
Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung

nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten-Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedurfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers in Textform (88 24 und 54 BHO).
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5.3

531

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.4

54.1

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir die Baumaf3nahme von
1.052.000 [XI Euro brutto / [J Euro netto® nicht Giberschritten wird. Die genannten Kosten umfassen die
Kostengruppen 200, 500, ggf. 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-
Bau®/HU-Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu
bearbeitenden Kostengruppen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten wird. Der

Auftragnehmer Gbernimmt damit keine Kostengarantie.

Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern
auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers
sind die kinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare hohere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und

Instandsetzungskosten) unverhéltnisméagig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten
der Freianlagen bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung geman DIN 276: 2008-12 — und ab der
Ausfuhrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), —
zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der
Kostenberechnung im Rahmen der Ausfiihrungsplanung fir die Freianlage(n) anzulegen; hinsichtlich Muster 17
und 18 RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau kann der
Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente

einsetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend
zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu
beraten. Er hat geeignete MaRnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwalzung und Steuerung von
Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittiung gesondert
auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko
nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieRlich der

Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach 8§ 5.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kénnen:
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5.4.2

5.4.3

55

551

X Baubeginn: vorraussichtlich 1. Quartal 2026

[XI Beginn der Ausfiihrung der Freianlage(n): 1. Quartal 2026

X Fertigstellungstermin: geplant: Ende 2. Quartal 2029

[ Beginn der Inbetriebnahmephase:

[ Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau:

XI Abschluss der Fertigstellungspflege 2. Quartal 2030

a

Auf der Grundlage der Termine gemafl Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
X der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan
betreffend Planung, Vergabe und Ausfiihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer
diesen Terminplan in regelmafigen Abstéanden tberprifen und, soweit sich die Projektumstéande geandert haben,

fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Fiur die Erbringung der folgenden Leistungen gemaR Anlage zu § 6 gelten die folgenden Termine oder

Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
Bl Vorage der kKVM-Bau® am Wochen, ab
X Vorlage der EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage: am Wochen, ab
[ die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen geman

) am Wochen, ab

Abschnitt G RBBau:

O am Wochen, ab
O am Wochen, ab

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu tberpriifen und den
Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefahrdung der
Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewdhrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei insbesondere der

Kostenobergrenze darzulegen.
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55.2

55.3

55.4

5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

571

5.7.2

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von inm nicht zu vertretenden, insbesondere duReren
Umstanden beruht, wie einem fur ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des
Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, gednderten
technischen Regeln, unvermeidbaren behdrdlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidbaren
Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und
Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geénderte
Leistungen erforderlich, gilt § 10 Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgeméafRe Vertragserfullung gerichteten
Pflichten erfullt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare

Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fur die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen
gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von
Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung
fur die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der

sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die

Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen.
Der Auftragnehmer fertigt iber die Besprechungen und Verhandlungen unverziglich Niederschriften an und legt

sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Uber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese

legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot tiber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot
des Auftragnehmers muissen sich Art und Umfang der geanderten oder zusétzlichen Leistungen sowie die
geanderte oder zuséatzliche Vergutung, die nach MaRgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.9 zu ermitteln ist,

ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen Uber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder

Mindervergitung an.
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5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.8

58.1

5.8.2

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer

Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfilhrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgultig gescheitert ist oder

(c) die Ausfilhrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen Interessen
dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfuhrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in
der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt

werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung

geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen unverziiglich zu
sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder
inre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht

vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlielich der Leistungsverzeichnisse

und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausfuihrung
X sowie in digitaler Form auf Datentrager(n)

zu Ubergeben.

[ Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

fach

fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu
bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemaR zu falten und in Ordnern vorzulegen.

Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemaR § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.
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5.9

6.1

6.1.1

6.1.2

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihre Beitrage rechtzeitig und ordnungsgemaR zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und

Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6 enthaltenen

Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-

Die Leistungsstufe 1 umfasst

X fir die Erarbeitung der EW-Bau gemaR Abschnitt F 2 RBBau dabei verbindlich ausschlieRlich Lp 2-3, Lp 4

optional

alle in der Anlage zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen (Morplanung-soweit
noch-nichtim-Rahmen-der ES-Bau-erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat tiber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Plane/Unterlagen

vorzulegen:
Ubersichtsplan M= 1:
amtlicher Lageplan mit Eintragungen M= 1:
Lageplan M= 1:
Bauplane M= 1:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fir das
XI Fiihren von Verhandlungen mit den Behérden (iber die Genehmigungsfahigkeit

[XI Einreichen dieser Unterlagen einschlieRlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behorden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#1 VM6/1 13/24



Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1

6.3.2

- die endgliltige L6ésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und

Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden kénnen,
- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fur die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen

Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsféhig Uibergeben hat.

Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung nach Abschnitt F 3
RBBau erforderlich sind. Hierzu gehdren alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten /

aufgefuhrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfuhrungsunterlagen vorzulegen:

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Lésung der Planungsaufgabe nach MaflRgabe des beschriebenen

Leistungsumfanges ausfiihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fiir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschlielich der
Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und
erschopfende Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen

(VOBI/C) aufgestellt werden kdnnen,

- die Ausfuihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaR § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhalt (Muster 6
RBBau),

- sowie die fortgeschriebenen Ausfilhrungsplane mit der tatsachlich zu realisierenden Ausfuihrung

Ubereinstimmen.

Leistungsstufe 3 — Leistungen fur die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe - OPTIONAL

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten

Leistungen.

Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fiur alle Leistungsbereiche,

einschliellich Fihren der Bewerber- und Bieterliste,
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6.3.3

6.3.4

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

- Auskunftserteilung gegeniiber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlie3lich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fuhrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

Unverziglich nach der ersten mafgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich der

Ausschreibungsergebnisse.
XI mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[XI mit der Kostenberechnung gemaR DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende Anderungen der

Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfuihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar, richtig und
genau ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschopfend aufgestellt sind,
- die Prufung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen sind,
- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse vertragsgemaf ermittelt sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet

und die Leistungen freigabefahig sind®.

Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation - OPTIONAL

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu 8§ 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten

Leistungen.

Die Uberwachungstétigkeit ist so auszuiiben, dass die Leistungen von ausfiihrenden Unternehmen mangelfrei
und vertragsgerecht ausgefiihrt werden. Insbesondere die schadensgeneigten Leistungen und solche Arbeiten,
deren Ergebnisse durch die nachfolgende Bautétigkeit nicht mehr zuganglich sind, sind durch Augenschein
sorgfaltig zu kontrollieren.

Der Auftragnehmer hat seine fir die Bauausfuihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit den

ausfuhrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungsfrei verlauft.
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6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.5

6.5.1

6.5.2

7.1

Eingehende Rechnungen sind unverzuglich auf ihre Priffahigkeit zu prifen und wenn pruffahig,
X fachtechnisch und rechnerisch
[ sachlich (schlieRt die fachtechnische Priifung ein) und rechnerisch

zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht priiffahige Rechnungen sind

unverziiglich mit entsprechender Begriindung zurtick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die Abschnitte B und J der
RBBau und das — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — sowie ggf. das — Merkblatt

Feststellungsbescheinigung Sachlich richtig — zu beachten.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen beim Auftraggeber

folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: 9 Kalendertage

- Teil-/Schlussrechnungen: 30 Kalendertage

Der mit der Objektiiberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis aller Leistungen -
ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte Uberwacht werden — die Ausfiihrungszeichnungen
entsprechend der tatséchlichen Ausfihrung wahrend der Objektausfihrung fortzuschreiben bzw. ihre

Fortschreibung durch die jeweiligen Ausfiihrungsplanenden zu veranlassen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfuhrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur Erfillung

der Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet sind,
- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Méngel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle gem&R Anlage zu § 6 Leistungsstufe 4 durchgefihrt ist,

[ die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu 8§ 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten

Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 5

gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der tibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen
vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefligten Liste.

Anderungen und Ergénzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#1 VM6/1 16/24



Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/1

8.1

8.2

9.1

9.2

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers
Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name, Qualifikation):

X fir Leistungsstufe 1 davon verbindlich ausschlieRlich Lp 2-3, Lp 4 optional

X firr Leistungsstufe 2 - optional

X firr Leistungsstufe 3 - optional

X fir Leistungsstufe 4 - optional

X fiir Leistungsstufe 5 - optional

Der fir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.4 und Anlage zu § 6, Leistungsstufe

4 auszustellenden Bescheinigungen fur den Auftragnehmer zu vollziehen.

Durchgéngiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Gber die gesamte Vertragsdauer bzw.

wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

89

Baustellenbiiro

[XI Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der Freianlage(n) ein

Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

[XI Der Auftragnehmer hat durch mindestens 1 fachlich geeignete Mitarbeiter wéhrend des Betriebs der

Baustelle im Baustellenbiro présent zu sein.

Kostentragung
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10.1

o B

S o B

X Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergutung richtet sich nach der Verordnung uber die Honorare fur Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), zuletzt
geandert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2. Dezember 2020 (BGBI. | S.2636),
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (88 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 2
Freianlagen (88 38-40 HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder Abschlag
(siehe Nummer 10.6).

Der Auftragnehmer erhélt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 38 HOAI werden fur die Leistungen nach § 6 Nummern
6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage, ohne

Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsméRig anerkannte Kostenermittlung
zur ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[X Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) geméal § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Freianlage(n) mvB.

Bestand
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10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Vertragsmuster, VM6/1

Freianlage(n)

Honorarzone

Leistungsstufe 1 - 5

10.3 Honorarsatz

[ Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 40 Absatz 1 HOAI.

[J Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 40 Absatz 1 HOAI,

zuziglich:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fiir Freianlagen:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fiir Freianlagen:

10.4 Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemaR Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

insgesamt

Leistungen Freianlagen
Leistungsstufe 1 v.H.
Leistungsstufe 2 v.H.
Leistungsstufe 3 v.H.
Leistungsstufe 4 v.H.
Leistungsstufe 5 v.H.
V.H.
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10.5 Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

XI Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaR § 40 Absatz 6 HOAI wie

folgt erhoht:

Freianlage(n) v.H.-Satz

Lp 3

Lp 4-9 optional

[ Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4 geman § 12 HOAI wie folgt
erhoht:

Freianlage(n) v.H.-Satz

Lp 3

Lp 4-9 optional

[ 106 Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag vereinbart®:
Freianlage(n) zuzlglich (+) / abziglich (-)
V.H.
>> %
>> %
>> %

5 Die Honorartafeln der HOAI weisen Orientierungswerte aus (§ 2a Absatz 1 HOAI). Es kann auch ein von den Honorartafeln

abweichendes, hoheres oder niedrigeres Honorar vereinbart werden (8 7 Absatz 2 HOAI).
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10.8

10.9

10.9.1

10.9.2

O 10.10

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen geméafR Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum Nachweis nach

vereinbartem Stundensatz bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1

Leistungsstufe 2

Leistungsstufe 3

Leistungsstufe 4

Leistungsstufe 5

Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber
solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des Auftragnehmers gemafR den folgenden

Festlegungen:

Die Anpassung der Vergiitung fir Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gem&aR Nummer 10.7
dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c
Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu
andernden oder geénderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhéhten Aufwand,

erhélt der Auftragnehmer ein zusatzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundensatze:

Fur den Auftragnehmer Euro/Stunde

Fur den Mitarbeiter Euro/Stunde

Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer
Euro/Stunde

Qualifikation,

ein zusatzliches Honorar.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfuihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschétzbar ist, hat der

Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Sonstige/Weitere Vergitungsvereinbarungen:
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§11
Nebenkosten
111 Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
El-nichterstattet.
X insgesamt pauschal mit v.H. / X nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

Werden Leistungen nach 8 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils
zugehdrigen Leistungsstufe.

11.2 Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz anzuwenden. Reisen zu

Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt werden.
Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich § 3 BRKG.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

11.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abzlglich der nach  §

15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

B-414  BaumaBnahmenim-Ausland
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[0 141

§12
Umsatzsteuer
Fir das Honorar des Auftragnehmers gemaR § 10 und die Nebenkostenerstattung geman § 11 gilt:

[X Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

O} bie Lo . it

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB missen mindestens

betragen:
Fir Personenschéaden 3.000.000 Euro
Fir sonstige Schaden 3.000.000 Euro

§14
Ergénzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten
eine Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung Uber die
Verpflichtung®) und nach MaRgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor

der vom Auftraggeber dafir anzugebenden zustéandigen Behorde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaftigten gegeniiber dem

Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustédndigen Behorde/Stelle

abgeben. (siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).
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Vertragsmuster, VM6/1

Auftraggeber

Landkreis Nordwestmecklenburg, Der Landrat

T.Schomann
Landrat

K. Patynowski
1. Stellvertreterin des Landrats, Beigeordnete

Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens, gem.
§ 126b BGB

Auftragnehmer

____(©r), ____ (Datum)

Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens, gem.
§ 126b BGB
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