
B. Honorarangebot HOAI-Gebäude/Innenräume

Verg.Nr.: 

1. Anrechenbare Kosten für die Hochbauplanung Vertragsgegenstand / Baumaßnahme

Unternehmen:
Bitte 

auswähl

Dropdow

n

Kostenschätzung liegt noch nicht vor 

0,00 € 1 Kostenberechnung liegt noch nicht vor 

Die anrechenbaren Kosten liegen außerhalb der Tafelwert, daher kommt die Flemming Tabelle zur Anwendung. 

100 % HOAI Vergütung gemäß Ziffer 1:

Die Honorarzone ist vom Auftraggeber vorgegeben. Soweit die Auffassung vertreten wird, dass die Honorarzone falsch ermittelt wurde, kann der planerische

Mehr- oder Minderaufwand durch einen Auf- oder Abschlag kompensiert werden - siehe Ziffer 2. 

Dropdown 

0,00 €

2. Auf- und Abschlag auf die Grundleistungen 

0

Mit dem Auf-/Abschlag sind alle Nebenkosten ebensowie wie ein Generalplanerzuschlag abgegolten. 

3. Bewertung der Grundleistungen und Vergütung der besonderen und leistungsphasen bezogenen Leistungen 

Die folgende Tabelle gibt die  geforderten Grundleistungen und besonderen Leistungen wieder. Dropdown

Des Weiteren werden in der Spalte "zunächst beauftragt" die Leistungen mit einem "ja" versehen, welche zunächst abgerufen werden sollen.

Die besonderen Leistungen sind in den orange markierten Feldern zu bepreisen. 

4 Stufe

ja

1,90% 0,00 €

ja

0,00 €

Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der 

Ergebnisse
ja

Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, 

Vorgaben und Bedingungen

2. Vorplanung

Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und 

Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen, 

Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objekts

Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf  Zielkonflikte

ja

ja

Gebäude

Leistungsphasen nach HOAI
ge- 

fordert

Prozente 

nach der 

Siemon-

Tabelle 

ja

ge- 

fordert

Auf- oder Abschlag auf die 

Grundleistungen in % (Abschläge sind mit 

Minuszeichen versehen)

0,00 €Baukonstruktion zzgl. TGA-Anteil:

100 % HOAI Vergütung gemäß Ziffer 1: 

3

Basishonorarsatz

Gebäude

Vergütung

 Besondere Leistungen 

Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder 

der Bedarfsplanung des Auftraggebers

Gesamt anrechenbare Kosten inkl. TGA-

Anteil:

Honorarzone:

Honorarsatz:

Ortsbesichtigung nein

Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf ja

Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen 

Rahmenbedingungen

Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit

ja

ja

ja

ja

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die 

anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination 

und Integration von deren Leistungen

Gebäude

0,00 € 0,00 €

Kostenangaben des Bieters aus dem 

Realisierungswettbewerb

0,00 €

0,00 €

anrechenbare Kosten nach 

Kostenschätzung

anrechenbare Kosten nach 

Kostenberechnung

brutto netto

Erstellungsdatum:

brutto

Gebäude/Innenraum

25% der Kosten der Baukonstruktion:

50 % der Differenz "Kosten TGA" und "25 

% der Kosten Baukonstruktion":

0,00 €

0,00 €

0,00 € Kostenschätzung liegt noch nicht vor Kostenberechnung liegt noch nicht vor 

100 % HOAI nach

Kostenkonzeption des AG

100 % HOAI nach

 Kostenberechnung

100 % HOAI nach

 Kostenschätzung

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

netto

Berechnung der anrechenbaren Kosten 

(netto):

netto

0,00 €

Erstellungsdatum:

brutto

Erstellungsdatum:

Kosten

0,00 €

TGA KG 400 (sofern nicht fachlich 

überwacht oder geplant)

Baukonstruktion KG 300 0,00 €

0,00 €

zunächst 

be- 

auftragt

ja

Honorarangebot für 

die Besonderen 

Leistungen

Stufe

1

1

ja

0,00 €

6,50% 0,00 €

Zuarbeit Terminplan GP
ja

Version: 14.06.2023
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Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den 

fachlich an der Planung Beteiligten

Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer 

an der Planung fachlich Beteiligter

1. Grundlagenermittlung



8 Stufe

ja

ja

nein

6 Stufe

nein

2 Stufe

0,00%

Stufe

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

0,00%

ja

0,00 €

2,75% 0,00 €

0,00 €

14,65% 0,00 €

d

0,00% 0,00 €

0,00% 0,00 €
f

e

0,00 €

6. Vorbereitung der Vergabe *)

100 % HOAI Vergütung gemäß Ziffer 1: 18

ja

Einreichen der Vorlagen

Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, 

Beschreibungen und Berechnungen
ja

5. Ausführungsplanung

4. Genehmigungsplanung

Objektbeschreibung

Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit

3. Entwurfsplanung

Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer 

Berücksichtigung der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben 

und Bedingungen (z.B. städtebauliche, gestalterische, 

funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, 

öffentlich-rechtliche) auf Grundlage der Vorplanung und als 

Grundlage für die 

weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen öffentlich-

rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge 

anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Zeichnungen nach 

Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und 

Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen 

Anforderungen, z.B. bei Gebäuden im Maßstab 1:100, z.B. bei 

Innenräumen im Maßstab 1:50 bis 1:20

ja

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die 

anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination 

und Integration von deren Leistungen

100 % HOAI Vergütung gemäß Ziffer 1: 0,00 €

Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der 

Ergebnisse

Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen 

des Planungs- und Bauablaufs

ja

nein

Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der 

Ergebnisse

ja
Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der 

Kostenschätzung

ja

Fortschreiben des Terminplans

nein

nein

nein

ja

0,00 €

0,00% 0,00 €

0,00 €

0,00% 0,00 €

Erarbeitung vorgezogener Leitdetails im 

Mindestumfang entsprechnder Vorgaben des AG

ja
0,00%

nein

nein

Aufstellen eines Vergabeterminplans

Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den 

Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich 

Beteiligten

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit 

Leistungsverzeichnissen* nach Leistungsbereichen, Ermitteln 

und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der 

Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer 

an der Planung fachlich Beteiligter

nein

16,50% 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2

2

3nein

ja

ja

ja

Fortschreibung Zuarbeit Terminplan für GP

Erarbeitung eines Farb- & Materialkonzeptes mit 

Angaben zu Ausführungsqualitäten & 

Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften 

Kostenberechnung
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Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung 

notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf 

Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur 

ausführungsreifen Lösung, als Grundlage für die weiteren 

Leistungsphasen

Ermitteln der Kosten auf Grundlage vom Planer bepreister 

Leistungsverzeichnisse

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten 

Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle 

Leistungsbereiche

c

b

a

Fortschreiben des Terminplans

Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art 

und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und 

Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen 

Anforderungen, z.B. bei Gebäuden im Maßstab 1:50 bis 1:1, 

z.B. bei Innenräumen im Maßstab 1:20 bis 1:1

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die 

anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Koordination 

und Integration von deren Leistungen

Fortschreiben der Ausführungsplanung aufgrund der 

gewerkeorientierten Bearbeitung während der 

Objektausführung

Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner 

geplanten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten 

auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung

Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise 

für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen 

einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, 

sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter 

Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich 

Beteiligter



0 Stufe

nein

nein

nein

nein
0 Stufe

nein

nein

nein

0 Stufe

nein

0

4. Honorarangebot für die zunächst beauftragten und für die optionalen Leistungen

0,00%

19,00%

insgesamt:

nein

nein

Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der 

Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den 

ausführenden Unternehmen

nein

Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der 

bauausführenden Unternehmen, d.h. Ermittlung von Mehr- und 

Minderkosten zur Nachbeauftragung

nein

gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen
nein

nein

Mitwirken bei der Auftragserteilung

nein

nein

Führen von Bietergesprächen

Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des 

Vergabeverfahrens
nein

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle 

Leistungsbereiche

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer 

bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der 

Kostenberechnung

7. Mitwirkung bei der Vergabe

Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines 

Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen 

und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter 

Leistungen der ausführenden Unternehmen und der 

Angemessenheit der Preise

0,00%

Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den 

Auftragssummen einschließlich Nachträgen

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für 

Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens 

jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der 

Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen

nein

Übergabe des Objekts

Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche

Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme 

festgestellten Mängel
nein

nein

*) Die Leistungsverzeichnisse sind im Kurz- und Langtext mit automatischer Silbentrennung zu erstellen und als GAEB-Schnittstelle im Dateiformat .d82* mit einem GAEB-Prüfbericht 

zu übersenden. Die Kosten sind aus beim Planer vorhandenen Kennziffern oder vergleichbaren Angebote abzuleiten.

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

0,00 €25,80% 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Honorarsumme für die Grundleistungen HOAI: 0,00 €

Auf - oder Abschlag auf die Grundleistungen:

Honorarsumme für die Besonderen Leistungen: 0,00 €

Zwischensumme: 0,00 €

Umsatzsteuer 0,00 €

Vorläufiges Honorarangebot für die zunächst 

beauftragten & vorausichtlichen Leistungen 

0,00 €

Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran
nein

0,00%

0,00 €

0,00% 0,00 €

nein

systematische Zusammenstellung der Dokumentation, 

zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse 

des Objekts, einschl. Prüfung dieser Unterlagen auf 

Vollständigkeit und Richtigkeit
nein

Kostenfeststellung, z.B. nach DIN 276

Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung 

anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich 

Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für 

den Auftraggeber

Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der 

bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den 

Vertragspreisen

Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten

8. Objektüberwachung

9. Objektbetreuung

nein

Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans 

(Balkendiagramm)

nein

Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung 

mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, 

den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den 

Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie 

mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik, bzw. mit 

dem Stand der Technik, sofern mit den ausführenden 

Unternehmen der Stand der Technik vereinbart wurde. 

nein

nein

Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen 

und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit 

dem Standsicherheitsnachweis

0,00 €

0,00 €

Koordinieren der Vergaben der Fachplaner

Einholen von Angeboten
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Dokumentation des Bauablaufs (z.B. Bautagebuch nach Muster 

des AG)



5. Honorangebot für die zunächst beauftragenden Leistungen 

0,00%

19,00%

6. Gemäß des Honorarangebotes werden die Stufen wie folgt vergütet (netto): 

Stufen LPH 1 LPH 2 LPH 3 LPH 4 LPH 5a LPH 5b LPH 5c LPH 5d LPH 5e LPH 5f LPH 6 LPH 7 LPH 8 LPH9

1: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Auf - oder Abschlag auf die Grundleistungen: 0,00 €

0,00 €
Honorarangebot für die zunächst zu 

Beauftragenden Leistungen: 

Honorarsumme für die Besonderen Leistungen: 0,00 €

Honorarsumme für die Grundleistungen HOAI:

Zwischensumme: 0,00 €

Umsatzsteuer: 0,00 €

0,00 €


