

### 4.3.1 Kostenschätzung (Formblatt) MATH / 2. Wettbewerbsphase

#### Standort A Neubau Institut für Mathematik (MATH)

Aufschlüsselungen der Detailkosten und Angebote von Firmen sind anonymisiert und unter Angabe der Kennzahl beizufügen

Kennzahl \_\_\_\_\_

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| <b>1</b> | <b>Planungskosten und Honorare (brutto)</b>  |     |
| 1.1      | Künstlerische Idee   | EUR |
| 1.2      | Künstlerische Projektleitung (ohne handwerkliche Eigenleistungen)  | EUR |
| 1.3      | Ausarbeitung und ggf. Überarbeitung des Wettbewerbsbeitrags (Zusammenstellung der Planungsunterlagen)  | EUR |
| 1.4      | Abstimmung mit Dritten (Ämter, Auftraggeber u.a., Einholung notwendiger Genehmigungen)   | EUR |
| 1.5      | Fachtechnische Beratung und Planung durch Dritte,<br>davon<br>Tragwerksplanung (inkl. statischer Berechnung) _____ EUR<br>Architekt/Architektin (inkl. ggf. Bauantrag, Planung, Bauleitung) _____ EUR<br>Sonstige Fachplaner/Fachplanerinnen _____ EUR | EUR |
|          | <b>Summe 1 inkl. MwSt.</b><br>(zu beachten ist, dass die Summe von 1.1 bis 1.4 mindestens 29 % der Realisierungssumme betragen muss):  | EUR |
| <b>2</b> | <b>Herstellungskosten (brutto)</b>   |     |
| 2.1      | Modellkosten   | EUR |
| 2.2      | Materialkosten   | EUR |
| 2.3      | Herstellung durch Firma/Firmen   | EUR |
| 2.4      | Handwerkliche Eigenleistungen der Künstlerinnen/Künstler   | EUR |

|          |  |             |
|----------|--|-------------|
| 2.5      | Ggf. Eigenleistungen Medienproduktion (Audiovisuelle Medien, Programmierung etc.)  | EUR         |
| 2.6      | Leistungen durch Assistentinnen/Assistenten und Hilfskräfte  | EUR         |
| 2.7      | Transport/ Lieferung   | EUR         |
| 2.8      | Montage, Hilfsgerüste, Geräte u.a.   | EUR         |
| 2.9      | Fundamente, Tief-, Erdbauarbeiten, Grünmaßnahmen   | EUR         |
| 2.10     | Versicherungen, Mieten   | EUR         |
| 2.11     | Technik (Elektro, Medientechnik, Licht u.a.)   | EUR         |
| 2.12     | Herstellung durch Firma/ Firmen  | EUR         |
| 2.13     | Bauleitung durch Firma/ Firmen   | EUR         |
| 2.14     | Sonstiges:   | EUR         |
|          | .....  |             |
|          | .....  |             |
|          | .....  |             |
|          | .....  |             |
|          | <b>Summe 2 (inkl. MwSt.)</b>   | <b>Euro</b> |
| <b>3</b> | <b>Sicherheiten und Unvorhergesehenes (brutto)</b>   |             |
| 3.1      | Für Sicherheiten und Unvorhergesehenes sollten mind. 3% der Realisierungssumme eingeplant werden.  | Euro        |
|          | <b>Summe 3 (inkl. MwSt.)</b>   | <b>Euro</b> |
|          | <b>GESAMTSUMME 1-3 (inkl. MwSt., maximal 320.000 EUR brutto Realisierungssumme Kunst am Bau - Neubau A Institut für Mathematik - MATH)</b> | Euro        |
| <b>4</b> | <b>Folgekosten für 10 Jahre</b>  |             |
| 4.1.     | Pflege- und Reinigungskosten jährlich  | EUR         |
| 4.2      | Wartungs- und bauliche Unterhaltungskosten jährlich  | EUR         |
| 4.3.     | Betriebskosten jährlich (kW/Jahr _____ )   | EUR         |
| 4.4.     | Summe jährliche Kosten   | EUR         |
| 4.5      | Summe Folgekosten für 10 Jahre   | EUR         |