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Neubau Eingangsgebaude Deutsches Technikmuseum Berlin / Anlass und Ziel

Anlass und Ziel

Die Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin (SDTB) soll ein neues at-
traktives Eingangsgebaude erhalten. Das Gebaudeensemble des Muse-
ums besteht aus Bauwerken unterschiedlicher architektonischer Epochen
auf dem Gelande des ehemaligen Guterbahnhofs und Bahnbetriebswerks
des Anhalter Bahnhofs.

Das Deutsche Technikmuseum (DTMB) bietet heute fur die Besuchenden
zwei Eingangsbereiche an, die weit voneinander entfernt angeordnet sind
und mit zwei verschiedenen Adressen firmieren.

Gegenstand des Realisierungswettbewerbs ist der Entwurf eines pra-
senten, identitatsstitenden Eingangsgebaudes, das gemeinsam mit
einem qualitatsvollen Freiraum den Museumsstandort starkt, eine starke
Adressbildung und eine gute bauliche Verbindung mit den Bestandsge-
bauden schafft.

Das Deutsche Technikmuseum Berlin prasentiert sich bereits heute als
Ort, an dem sich Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und interessierte Bur-
gerinnen und Burger jeden Alters und jeder Herkunft vor dem Hintergrund
der Geschichte den Fragen der Zukunft stellen. Die Beantwortung wird
unsere Zukunft mafigeblich beeinflussen. Diese Philosophie des Muse-
ums soll das neue Gebaude im Ausdruck, Ausstattung und Gebaudetech-
nik erlebbar machen und gemeinsam mit einem attraktiven und funktio-
nalen Freirraumkonzept erkennbare MaRstabe in Bezug auf Nachhaltig-
keit und Barrierefreiheit setzen. Es soll ein Nachhaltigkeitsstandard in An-
lehnung an die BNB-Silber-Zertifizierung umgesetzt werden.

Erwartet wird eine im hohen Male gestalterisch, funktional und wirtschaft-
lich durchdachte, schliissige Gebaudeidee fiir einen Museumseingang,
der mit einem zeitgemafRen und funktionalen Serviceangebot allen Besu-
chenden des DTMB dient und gemeinsam mit einer gelungenen Anbin-
dung an den Bestand ein neues Markenzeichen und Magnet fur das Mu-
seum ausbilden kann. Der Neubau soll den Gebaudebestand respektie-
ren, den historischen Standort erlebbar machen und ihn mit einer eigen-
standigen Architektur weiterentwickeln.

Der Freiraum soll attraktiv im Zusammenspiel mit der Gebaudeidee zu
einem Uberzeugenden und nachhaltigen Gesamtkonzept entwickelt wer-
den. Die Qualitdten des Parks am Gleisdreieck sind weiterzufiihren und
schlissige Bezlige und Wegeverbindungen aufzuzeigen.

Das Programm umfasst insgesamt 2.494 m? Nutzungsflachen.
Das Bauvorhaben wird aus Mitteln des Landes Berlin finanziert.

Fir die BaumalRnahme liegt ein gepriftes und genehmigtes Bedarfspro-
gramm vor mit Kosten flr die Kostengruppe 300 bis 500 (Kostenstand 11
/ 2020 von 14.520.000,- Euro), angepasst auf den Kostenstand 11 / 2022
von 19.572.000,- Euro (brutto, inklusive Unvorhergesehenes).

Aus den Wettbewerbsbeitragen muss klar hervorgehen, dass unter Be-
ricksichtigung aller im Wettbewerb bekannten und relevanten Bedin-
gungen und Auflagen die Kostenobergrenze eingehalten wird.
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Fir die Nachvollziehbarkeit der Kosten wird im Wettbewerb eine Kosten-
ermittlung fir die KG 300 in der 2. Gliederungsebene, fiir die KG 400 und
500 in der 1. Gliederungsebene der DIN 276 verlangt. Diese wird im Rah-
men der Vorprifung durch eine externe Kostenpriifung vergleichend fur
alle Arbeiten auf Plausibilitat gepruft.

Der Baubeginn soll 2027 erfolgen. Die Fertigstellung ist fir Ende 2029 ge-
plant. Der konkrete Rahmenterminplan wird nach Vorliegen des Wettbew-
erbsergebnisses erarbeitet werden.
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Teil 1 Verfahren
11 Ausloberin, Bedarfstragerin, Nutzerin

Ausloberin / 6ffentliche Auftraggeberin

Land Berlin

Sondervermdgen Immobilien des Landes Berlin (SILB)
vertreten durch

BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Keibelstrale 36, D-10178 Berlin

Bedarfstragerin

Senatsverwaltung fir Kultur und Europa
Brunnenstrale 188-190

10119 Berlin

Nutzerin

Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin
Trebbiner Stralke 9

10963 Berlin

Durchfiihrung und Koordination des Wettbewerbsverfahrens
Ulrike Lickert, Dipl.-Ing. Architektin

KnaackstralRe 78, 10435 Berlin

Tel.: +49 (0)30/473 78 230

E-Mail: mail@uilrike-lickert.de

1.2 Art des Verfahrens

Die Auslobung erfolgt als nichtoffener Realisierungswettbewerb flr
Architekt*innen als Generalplanende mit den Leistungen der Gebaude-
planung, Tragwerksplanung, Technischen Ausristung und der Freian-
lagenplanung (gemal® RPW 2013) mit vorgeschaltetem EU-weiten Teil-
nahmewettbewerb und anschlieBendem Verhandlungsverfahren mit den
Preistrager*innen nach Vergabeverordnung (VgV), Fassung vom 12. April
2016 (BGBI. I. S. 624).

Es ist beabsichtigt, einen Generalplanungsvertrag fur Architekt*innen mit
den o. g. Leistungen abzuschliefl3en.

Es ist von den Teilnehmenden sicher zu stellen, dass die genannten Fach-
disziplinen bereits zum Wettbewerbsverfahren (nach RPW 2013) einge-
bunden werden.

Der gesamte Wettbewerb ist bis zu dessen Abschluss anonym.

Kommunikation

Die Wettbewerbssprache ist deutsch. Die Kommunikation mit den Teilneh
menden erfolgt ausschliel3lich Uber den Teilnehmerbereich des Wettbe-
werbs auf der Internet-Plattform von wettbewerbe aktuel: https://ovf.wett-
bewerbe-aktuell.de/de/wettbewerb-29361.
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1.3 Richtlinie fir Planungswettbewerbe

Dem Wettbewerb liegen die Richtlinie fiur Planungswettbewerbe (RPW
2013) sowie der Leitfaden zur Durchfihrung von Wettbewerben gemaf
IV 150 der Allgemeinen Anweisung fur die Vorbereitung und Durchfiihrung
von Bauaufgaben Berlins (Anweisung Bau — ABau) und die VgV zugrun-
de, sofern nachstehend nichts anderes aufgefiihrt ist.

Die Architektenkammer Berlin und die Baukammer Berlin wirken vor, wah-
rend und nach dem Wettbewerb beratend mit. Die Architektenkammer re-
gistriert den Wettbewerb. Mit der Registrierung wird bestatigt, dass die
Auslobungsbedingungen den Richtlinien entsprechen. Die besonderen Be
stimmungen fur offentliche Auftraggeber (RPW 2013, § 9 RPW) sind an-
zuwenden. Der Wettbewerb ist bei der Architektenkammer Berlin unter
der Nummer: 000002022 registriert.

Einverstandnis

Jeder Teilnehmende, Preisrichtende, Sachverstandige, Vorprifende und
Gast erklart sich durch seine Beteiligung bzw. Mitwirkung am Verfahren
mit den vorliegenden Teilnahmebedingungen und der Anwendung der
Richtlinien fur Planungswettbewerbe (RPW 2013) einverstanden. Verlaut-
barungen jeder Art tber Inhalt und Ablauf vor und wahrend der Laufzeit
des Wettbewerbsverfahrens, einschliefdlich der Veroffentlichung der Wett-
bewerbsergebnisse, dirfen nur Uber die Ausloberin abgegeben werden.

Datenschutz

Die Datenschutzerklarung gemaf der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europaischen Union wur-
de von der BIM angepasst. Es wird einer verstarkten Informationspflicht
nachgekommen, um allen Verfahrensbeteiligten des Wettbewerbs Trans-
parenz und Sicherheit Uber ihre Daten zu gewabhrleisten. Die beigefligten
Datenschutzhinweise (siehe digitale Anlage) sind zu beachten.

Jeder Teilnehmende, Preisrichtende, Sachverstandige, Vorprifende, Gast
und Auftragnehmende willigt durch seine Beteiligung bzw. Mitwirkung am
Verfahren ein, dass seine personenbezogenen Daten im Zusammenhang
mit vorliegendem Wettbewerb bei der Ausloberin in Form einer Datei ge-
fihrt werden.

Vergabekammer

Offentliche Auftrage, die gemaR den Vergabevorschriften der EU verge-
ben werden missen, unterliegen einem Rechtsschutzverfahren. Fir die
offentlichen Auftraggeber des Landes Berlin wird dieses Verfahren vor der
Vergabekammer des Landes Berlin gefihrt.

Vergabekammer des Landes Berlin
Martin-Luther-Stralle 105

10825 Berlin

Tel. +49(0)30 - 9013 8316, Fax. +49(0)30 - 9013 7613
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1.4 Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme am Wettbewerb wurden entsprechend der Ankiindigung im EU-Amtsblatt vom 00.00.2022
in einem vorgeschalteten Bewerbungsverfahren (Teilnahmewettbewerb gemal RPW und VgV) 25
Teilnehmer*innen ausgewahit.

1.5 Preisgericht und Vorprufung

Fachpreisrichterinnen Prof. Jorunn Ragnarsdéttir
und Fachpreisrichter  Architektin, Stuttgart

Johannes Lobbert
Architekt, Berlin

Dr. Imke Woelk
Architektin, Berlin

Prof. Katja Knaus
Architektin, Stuttgart

Prof. Christoph Gengnagel
Tragwerksplaner, Berlin

N. N.
Landschaftsarchitektin, Berlin

Stellvertretende Prof. Vester Nele Zareh
Fachpreisrichterinnen Architektin, Berlin
und Fachpreisrichter
Nicole Kerstin Berganski
Architektin, Frankfurt a. M.

Prof. Ana Viader Soler
Landschaftsarchitektin, Berlin

Sachpreisrichterinnen Helge Rehders
und Sachpreisrichter Leiter Abteilung Il, Grundsatz
Senatsverwaltung fiir Kultur und Europa

Prof. Petra Kahlfeldt
Senatsbaudirektorin
Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Martin Sowinski
Prokurist und Geschéftsleitung,
Berliner Immobilienmanagement GmbH

Joachim Breuninger
Direktor
Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin
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Stellvertretende
Sachpreisrichterinnen
und Sachpreisrichter

Sachverstandige

Florian Schmidt

Bezirksstadtrat fir Bauen, Planen und Facility Management,

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Dr. Christine Regus

Leiterin Referat Gedenkstatten, Museen, Einrichtungen Bilden-
der Kunst

Senatsverwaltung fiir Kultur und Europa

Julia Feier
Stabsstelle Architektur, Stadtgestaltung, Planung
Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Lydia Réssiger
Teamleiterin Baumanagement
BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH

Matthias Peckskamp
Leiter Fachbereich Stadtplanung
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Menekse Wenzler
Stellvertretende Direktorin
Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

Christina Schulenburg
Gebietsreferentin Bau- und Kunstdenkmalpflege
Landesdenkmalamt Berlin

Jonathan Bratz
Stadtebauliche Denkmalpflege
Landesdenkmalamt Berlin

Alexander Léwe
Untere Denkmalschutzbehoérde
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Christine Feuerhake

Stellvertretende Leiterin Referat Gedenkstatten, Museen, Ein-
richtungen Bildender Kunst

Senatsverwaltung fir Kultur und Europa

Kathrin Simons
Referatsleiterin Bau- und Liegenschaften
Senatsverwaltung fir Kultur und Europa

Finn Weuthen

Referat Bau- und Liegenschaften, Einrichtungen Bildender
Kunst, Bibliotheken, Archive

Senatsverwaltung fiir Kultur und Europa
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Miriam Sowa

Referat Gedenkstatten, Museen, Einrichtungen Bildender
Kunst

Senatsverwaltung fir Kultur und Europa

Kais Uwe Karge / Annette Grohmann-Kind
Oberste Bauaufsicht
Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Heiko Schréder

Technische / wirtschaftliche Prifung und

Genehmigung Hochbau

Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Franziska Schlesinger
Fachbereich Stadtplanung
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Maike Pischke
Koordinierungsstelle Barrierefreies Bauen
Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Henrike Rabe
Baumanagement
BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH

Marcel Lefanczyk
Baumanagement
BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH

Ralph Hirsch
Einkauf
BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH

Jutta Rehor
Leitung Facility Management
Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

Svenja Gaube
Abteilungsleiterin Bildung und Vermittlung
Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

Christian Neuert
Leitung Science Center Spectrum
Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

Sabine Krick
Leitung Locations und Event
Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

Maren Pretzsch

Abteilung Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrin

Referat Freiraumplanung und Stadtgrin

Senatsverwaltung fur Umwelt, Mobilitdt, Verbraucher- und Kili-
maschutz
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Vorpriifung

Kostenprifung
Energieeffizienz /
Nachhaltigkeit

Verfahrensbeteiligte

Gaste

Felix Weisbrich
Amtsleiter StralRen- und Grinflachenamt
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Thomas Herbert
StralRen- und Griinflachenamt, Fachbereich Griin
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Jana Bernhardt
StralRen- und Grinflachenamt, Fachbereich Griin
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Olaf Rabe
StralRen- und Grlinflachenamt, Fachbereich Stralle
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Johanna Oestereich
Griin Berlin GmbH

Moritz Bins
BVG, Berlin

Ulrike Lickert
Architektin, Berlin

Birgit Dietsch
Architektin, Berlin

N. N.
Architektin, Berlin

Wandtke Heinold Projektmanagement
Beratende Ingenieure PartGmbB, Berlin

Léhnert|Dorn-Pfahler|Dalkowski
Architekt & Ingenieure PartGmbB

Anja Kotlan
Referentin Wettbewerb und Vergabe
Architektenkammer Berlin

Marion Pristl
Baukammer Berlin

Mitglieder des Abgeordnetenhauses
von Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Mitglieder der Bezirksverordneten-
versammlung Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
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1.6 Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen

Die Auslobungsunterlagen stehen den Teilnehmenden vorraussichtlich
am 19. Juni 2023 zum Download (durch Erhalt eines Passwortes) zur
Verfugung.

Die Modelleinsatzplatte wird im Rahmen der Rickfragenbeantwortung an
die Teilnehmenden per Post / Kurier verschickt.

1.7 Abgabe der Wettbewerbsarbeiten

Es gelten folgende Abgabetermine:

Abgabe des Wettbewerbsentwurfs voraussichtl. 06. September 2023
Abgabe Modell voraussichtl. 13. September 2023

Die Arbeiten kdnnen zu den oben genannten Terminen
spatestens um 17.00 Uhr in der

BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Alexanderstralle 3

10178 Berlin

Raum 000

personlich abgegeben werden.

Bei Post- oder Bahnversand sowie Kurierdienst gilt die Einlieferungsfrist
als erflllt, wenn der Aufgabestempel das Abgabedatum tragt. Die Arbeit
soll spatestens 8 Tage nach diesem Zeitpunkt unter der oben genannten
Adresse eingegangen sein.

Der Teilnehmer hat dafir zu sorgen, dass er den Nachweis Uber die recht-
zeitige Einlieferung fuhren kann. Einlieferungsscheine sind bis zum Ab-
schluss des Verfahrens aufzbewahren und auf Anforderung vorzulegen.

Zur Wahrung der Anonymitat ist als Absender der Empfanger anzugeben.
Die Wettbewerbsplane sind gerollt einzureichen.

Das Modell ist in transportgerechter, und wieder verwendbarer Verpa-
ckung einzureichen.

Die Teilnehmer*innen tragen die Verantwortung, dass die geforderten
Leistungen zu oben genannten Terminen jeweils um 17.00 Uhr vorliegen.

Die digitalen Leistungen sind bis zum voraussichtlich 19.06.2023 bis
17:00 Uhr auf die Plattform https://ovf.wettbewerbe-aktuell.de/de/wettbe-
werb hochzuladen.

Alle Wettbewerbsleistungen sind zur Wahrung der Anonymitat in ver-
schlossenem Zustand ohne Absender oder sonstigen Hinweis auf die
Verfasser*innen, aber mit der Kennzahl und dem Vermerk ,Deutsches
Technikmuseum Berlin®, einzureichen. Bei Zustellung durch Kurierdienst
ist die Empfangerin als Absender anzugeben.
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Sonderbestimmungen fiir Teilnehmer aus dem Ausland:

Bei Sendungen aus dem Ausland ist die Einhaltung der oben genannten
Regelung meist nicht moglich. Daher kdnnen Teilnehmende aus dem Aus-
land ersatzweise folgende Absenderangabe verwenden:

Berliner Immobilienmanagmemt GmbH

c/o Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

(+ jeweilige Anschrift im Staat des Absenders)

Bei Sendungen aus Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, ist auf der
Zollerklarung der Inhalt als ,DOX* (documents) zu bezeichnen, der Wert
ist auf 10 Euro (no commercial value) zu setzen.

Kennzeichnung der Arbeiten

Die Wettbewerbsarbeiten sind in allen Sticken durch gleichlautende
Kennzahlen zu bezeichnen. Sie sind aus sechs arabischen Ziffern zu bil-
den, und in einer GréRe von 1 cm Hbhe und 4 cm Breite auf jedem Blatt
und Schriftstiick in der rechten oberen Ecke anzubringen.

Verfassererklarung

Die Verfasser*innen der Wettbewerbsarbeiten haben die Verfassererkla-
rung in einem verschlossenen und undurchsichtigen Umschlag mit der je-
weils gleichen Kennzahl abzugeben, mit der sie ihren Wettbewerbsbeitrag
gekennzeichnet haben. Dieser Umschlag ist gleichzeitig mit der Wettbe-
werbsarbeit abzugeben.

Die Verfassererklarung ist nicht in digitaler Form einzureichen.

1.8 Ortsbesichtigung, Riuckfragen

Ortsbesichtigung

Am voraussichtlich 23.06.2023 um 13.00 Uhr und

alternativam 10.07.2023 um 10.00 Uhr

findet eine Ortsbesichtigung statt.

Die Teilnehmenden werden gebeten, sich zu der Ortsbesichtigung mit An-
gabe des gewahlten Termins und der Anzahl der Personen anzumelden
bei:

mail@ulrike-lickert.de

Treffpunkt fur die Ortsbesichtigung ist:

Haupteingang

Deutsches Technikmuseum Berlin

Trebbiner Str 9

10963 Berlin

Das Neubaugrundsttick ist jederzeit begehbar.
Die Offnungszeiten des DTMB sind zu finden unter https:/technikmuse-
um.berlin/besuch/

Riickfragen

Rickfragen zur Auslobung kénnen ausschlief3lich bis zum
voraussichtlich 15. Juli 2023 um 13.00 Uhr im Rackfragenforum des
Wettbewerbs auf der Internet-Plattform von wettbewerbe aktuell unter
https://ovf.wettbewerbe-aktuell.de/de/wettbewerb-29361 gestellt werden.
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Alle gestellten Fragen werden im Riickfragenforum direkt und anonym an-
gezeigt. Dadurch ist es mdglich, dass alle Teilnehmende bereits gestell
te Fragen nachlesen und Doppelungen vermieden werden kdnnen. Jeder
Teilnehmende ist verpflichtet, selbst zu Uberprifen, dass seine gestellten
Fragen im ,Rickfragenforum® angezeigt werden.

Bei den Riickfragen ist auf die entsprechenden Teilziffern der Auslobung
Bezug zu nehmen.

Die Fragen werden gesammelt. Eine unmittelbare Beantwortung im Ruck-
fragenforum ist nicht vorgesehen. Die Beantwortung der Riickfragen er-
folgt in Abstimmung mit dem Preisgericht. Die Beantwortung aller Riick-
fragen wird fiir die Beteiligten am 27. 07. 2023 im Rickfragenforum einge-
stellt. Ein Ruckfragenkolloquium findet nicht statt.

1.9 Verzeichnis der Wettbewerbsunterlagen

Unterlagen des Wettbewerbs sind:

- die vorliegende Auslobung einschl. aller Anlagen

- die Zusammenstellung der Rickfragen und deren Beantwortung

- digitale Daten zum Download (vollstandiges Verzeichnis siehe Teil 4
Anhang)

Hinweis

Jeder Teilnehmende des Wettbewerbes verpflichtet sich, die vorliegenden
digitalisierten Daten und Plane nur flr die Beteiligung am Wettbewerb zu
nutzen. Daten, die im Rahmen der Bearbeitung als Zwischenprodukte
anfallen und nicht an die Ausloberin abgegeben werden, sind nach Ab-
schluss des Wettbewerbs zu I6schen.

1.10 Geforderte Leistungen

Leistungen in Papierform

01. Lageplan, M 1:500
Veranschaulichung der stadtebaulichen Konzeption mit Darstellung:
Baukdrperaufsicht(en), Gebaudehdhe(n) bezogen auf Normalhéhen-
null (NHN) und OK Terrain, Dachform(en), Geschosszahl(en), Gebau-
deeingange, Freiraumgestaltung, Erschliefung / An- Ablieferung

02. Grundriss der Eingangsebene, M 1:200
mit Darstellung der naheren freiraumplanerischen Umgebung und au-
Beren ErschlieRung und Angabe der Raumbezeichnung
gemal Raumprogramm einschl. Technikflachen und Schéachte

03. Grundrisse aller weiteren Geschosse, M 1:200
Angabe der Raumbezeichnung gemafl Raumprogramm
einschl. Technikflachen und Schachte

04. Ansichten aller Gebaudeseiten, M 1:200

05. Zum Verstandnis relevante Schnitte im M 1:200
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06.

07.

08.

09.

10.

1.

12.

Fassaden- bzw. Systemausschnitt mit Teilansicht im M 1:20

(der Informationsgehalt soll annahernd dem eines Schnittes im M
1:50 entsprechen), beispielhaft zur Vermittelbarkeit von Materialitat,
Gestaltqualitat mit Aussagen zu Konstruktion, Materialarten und -star-
ken inkl. Damm- und Speichermassenkonzept, opake und transpa-
rente Flachen, Blendschutz / Sonnenschutz.

Zwei raumliche Darstellungen, ohne MaRstab

a) Darstellung vom Tempelhofer Ufer in Verbindung Alt und Neu

b) Innendarstellung zur Verdeutlichung der innenradumlichen Qualitat
Die Art der raumlichen Darstellung ist frei zu wahlen.

Schematische Darstellungen der Besucherverbindungen, ohne
MaRstab

zwischen neuem Eingangsgebdude, Haupthaus, Science Center
Spectrum, eingeschossiger Zwischenbaukdérper (derzeitiger Eingang
ins Science Center Spectrum) und Ladestrale Ost und West

Schematische Darstellungen des Tragwerkskonzepts, ohne MaR-
stab
a) Gebaude
b) Aussagen zur Griindung und Umgang mit U-Bahntunnel,
siehe hierzu auch Gutachten im digitalen Anhang unter
4 1 08 Informationsunterlagen, Baugrund_Gruendung
b) Briickenanbindungen

Energiekonzept als Schaubild, ohne MaRstab

mit Erlduterung unter Angabe der wesentlichen Elemente und Prin-
zipien des Hautechnik- und Energiekonzepts wahrend der Heiz- und
Kahlperiode, Grundidee der Nachhaltigkeit auf den Prasentationspla-
nen und Erlduterung auf max. 2 DIN A4 Seiten und Beantwortung der
Fragen, siehe Formblatt

Erlauterungsbericht

(getrennt von den Planen, max. vier DIN A 4 Seiten)

zu den unter Pkt. 1.11 aufgeflhrten Beurteilungskriterien, u. a.:

- Erlauterung und Begriindung des Entwurfskonzeptes

- Aussagen zu Konstruktion, Tragwerk und Materialien

- Aussagen zum Freiraum

- Aussagen zur Barrierefreiheit

- Aussagen zur Wirtschaftlichkeit

sowie zu den weiteren unter Pkt. 1.11 genannten Beurteilungskri-
terien. Alle Aussagen sind besonders hinsichtlich kostenrelevanter
Uberlegungen darzustellen.

Baubeschreibung nach DIN 276 (neu) zu den KG 300 bis 500
diese dient im Besonderen der vergleichenden Prifung der Kostener-
mittlungen der Teilnehmenden im Rahmen der Vorprifung
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kostenermittlung nach DIN 276 in der 2. Gliederungsebene fir die
KG 300, fur die KG 400 und 500 in der 1. Gliederungsebene unter
Verwendung des Kostenformblatts

Prifplane (gefaltet):

Ein Satz aller Grundrisse, Schnitte und Ansichten, vermal3t mit Eintra-

gung:

- der Raumbezeichnungen gemafl Raumprogramm

- der flr die Berechnungen notwendigen Male

- der Raumgrofien

- Kennzeichnung der opaken und transparenten Fassadenflachen
sowie der energetisch relevanten Fassadenelemente (z.B.
Sonnenschutz, fassadenintegrierte Solartechnikflachen), zu
offnende und feststehende Fassadenflachen

- Dachaufsicht M 1: 500 mit eindeutiger Kennzeichnung der opaken
und transparenten Dachflachen bzw. Dachoberlichter sowie der
energetisch relevanten Bauteile (z.B. Photovoltaik, Solarthermie)
und ggf. der Griindachflachen

Berechnungen auf Formblattern

(siehe Formblatter in digitaler Anlage)

- Formblatt Kostenermittlung

- Nutzungsflachen NUF in der Aufschlisselung gemaf
Raumprogramm

- Technikflache TF

- Brutto-Grundflache BGF (R)

- Brutto-Rauminhalt BRI (R) (V), oberirdisch / unterirdisch

- Gebaudehillflache (A)

- Verhaltnis Brutto-Grundflache (R) / Nutzungsflache (BGF (R) / NUF)

- Verhaltnis A/ V

- Uberbaute Flache

- BAF (Basisflachen)

- AWF (AuRenwandflachen) nach oberirdisch / unterirdisch, opak /
transparent und nach Himmelsrichtungen

- DAF (Dachflachen)

- Modulflachen

Die fiir die Nachvollziehbarkeit der Berechnungen notwendigen Anga-

ben sind auf den Prifplanen (siehe 14.) darzustellen.

Modell M 1:500 unter Verwendung der vorgegebenen Einsatzplatte
Verfasserer*innenklarung, siehe Formblatt in digitaler Anlage

Verzeichnis der eingereichten Unterlagen

Allgemeine Hinweise

Die Leistungen 01. bis 10. sind auf max. vier DIN AO Blattern im Hoch-
format darzustellen. Hierflir stehen pro Wettbewerbsteilnehmendem max.
zwei Rolltafeln mit einer Hangeflache von 1,90 m (Breite) x 1,40 m (H6he)
zur Verfligung.
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Die Male sind einzuhalten. Jede/r Teilnehmende darf nur eine Arbeit ohne
Variante einreichen. Mehrleistungen, die iber die in der Auslobung gefor-
derten Leistungen hinausgehen werden gemafy § 5 Absatz 2 RPW 2013
von der Vorprufung ausgesondert.

Farbige Darstellungen und erlauternde Skizzen sind im Rahmen der zur
Verfigung stehenden Hangeflache zugelassen.

Zusatzliche Leistungen in digitaler Form

Zusatzlich sind folgende Leistungen in digitaler Form zu erbringen (fur

Vorprifung, Ergebnisprotokoll und Veroffentlichung):

- die Prasentationsplane als Windows-kompatible tif-Datei(en) in einer
Auflésung von bevorzugt 300dpi

- die Prasentationsplane als pdf-Datei(en) mit eingebundenen Pixeldar-
stellungen in einer Auflésung von bevorzugt 300dpi

- die ausgeflllten Formblatter als xIs-Datei (Microsoft Excel) und pdf

- die geforderten Leistungen nach Nr. 12 (Prifplane) als CAD-Datei(en)
im Format dwg oder dxf (AutoCAD, Version 2007 oder tiefer)

- der Erlauterungsbericht als pdf-Datei

- die Baubeschreibung als pdf-Datei

- Verzeichnis der eingereichten Unterlagen als pdf-Datei

Die digitalen Leistungen sind fristgerecht auf die Plattform https://ovf.wett-
bewerbe-aktuell.de/de/wettbewerb hochzuladen, siehe auch Abgabe der
Wettbewerbsarbeiten.

Die Dateien und die Dateiinformationen dirfen bis auf die sechsstellige
Kennzahl keine Hinweise auf die Verfasserinnen enthalten und missen
wie folgt benannt werden:

Der erste Teil des Dateinamens ist die sechsstellige Kennzahl, danach
folgt ein Unterstrich und anschlieflend der eigentliche Dateititel. In den
Dateinamen durfen keine Umlaute, Leer- und Sonderzeichen vorkommen.

Als verbindliche Form der Arbeit gilt der Papierausdruck.

Allgemeine Hinweise

Wettbewerbsbeitrage, die wahrend der Laufzeit des Wettbewerbs verof-
fentlicht werden, verstol3en gegen die in § 1 Absatz 4 und § 6 Absatz 2
RPW 2013 geforderte Anonymitat, und sind von der Beurteilung auszu-
schlieRen.

1.11 Beurteilungsverfahren und Vorprufung

Gemal § 79 Abs. 4 VgV formuliert die Ausloberin folgende bindende Vor-
gabe: Die Baukostenobergrenze fir die Kostengruppen 300 bis 500 in
Hohe von 19.572.000,- Euro (brutto, inklusive Unvorhergesehenes, Ko-
stenstand vom November 2022) ist einzuhalten (siehe auch 1.10 Gefor-
derte Leistungen 3.11 Investitionskosten / Nutzungskosten / Wirtschaft-
lichkeit).

Hierflr wird die geforderte Kostenermittlung der Teilnehmenden durch ei-
nen externen Kostenvorpriifer vergleichend fir alle Arbeiten geprift und
dem Preisgericht vorgestellt. Die Beurteilung der Einhaltung der Kosten
bleibt dem Preisgericht vorbehalten.

1,40 m

1:90 m
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Es werden keine bindenden Vorgaben im Sinne der RPW 2013 § 5 Abs.
1 und § 6 Abs. 2 formuliert, deren Nichteinhaltung zum sofortigen Aus-
schluss aus dem Verfahren fuhren wurden.

Das Beurteilungsverfahren ist unter § 6 Abs. 2 der RPW 2013 sowie in der
Anlage VI und VII der RPW 2013 dargestellt.

Erganzend gilt Folgendes:

Die zugelassenen Arbeiten werden entsprechend RPW 2013, Anlage VI
vorgepruft. Bei der Erfullung dieser Aufgabe kdénnen die Sachverstan-
digen zur Unterstlitzung der Vorprifenden hinzugezogen werden. Dem
Preisgericht werden die Ergebnisse der Vorprifung als Entscheidungshil-
fe zur Verfugung gestellt. Die Beurteilung der Arbeiten bleibt dem Preisge-
richt vorbehalten.

Beurteilungskriterien des Preisgerichts

Stadtebauliches Konzept

- Stadtrdumliche Prasenz, Einbindung, Adressbildung

- Verknupfung mit dem Stadtraum und der Gesamtanlage
- Bezuge zwischen Innen und AulRen

- Anbindung / Schnittstellen Bestand

- Umgang mit dem denkmalgeschutzten Bestand

- Erschlieflung, Zugang

- Verkehrliche / logistische Erschlie3ung

Architektonische Gestaltung

- Architektonische Ausdruckskraft

- Ablesbarkeit des Selbstverstandnisses des Museums
- Baukorpergestaltung, Materialitat

- Umgang mit der Anbindung an den Bestand

- Umgang mit dem denkmalgeschutzten Bestand

Freiraum

- Gestaltungskonzept AuRenraum

- Adressbildung, Einbindung

- Nutzbarkeit unter Beriicksichtigung der unterschiedlichen
Anforderungen

Funktion

- ErschlieBung, Anlieferung (auf’en und innen), Niedrigschwelligkeit
- Funktionale Zuordnung der Nutzungen und Anbindungen

- Funktionale-architektonische rdumliche Qualitaten

- Flexibilitat der Flachen

- Belichtung, Beliftung

Tragwerk
- Konstruktion Gebaude und Briicken und Griindung

Nachhaltigkeit

- Reduktion von Treibhausgas-Emissionen im Gebaude-Lebenszyklus
- Rickbau- und Recyclingfreundlichkeit der Konstruktion

- Einsatz nachwachsender Rohstoffe
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Realisierbarkeit

- Einhaltung der Kostenobergrenze / Wirtschaftlichkeit des Baus
- Wirtschaftlichkeit im Betrieb

- Erfillung des Raumprogramms

- Barrierefreiheit

- Denkmalfachliche Genehmigungsfahigkeit

- Genehmigungsfahigkeit Planungs- und Bauordnungsrecht

Die Reihenfolge der Kriterien stellt keine Gewichtung dar.

1.12 Preise und Anerkennungen

Die Wettbewerbssumme (RPW 2013 § 7 Absatz 2) ist auf der Basis der §§
35, 40, 52 und 56 HOAI (i.d. Fassung von 2021) ermittelt.

Far Preise und Anerkennungen stehen insgesamt 207.000,- € (netto) zur
Verfugung.

Vorgesehen ist folgende Preisverteilung:

1. Preis 83.000,00 €
2. Preis 52.000,00 €
3. Preis 31.000,00 €
Zwei Anerkennungen insgesamt 41.000,00 €

Die Preise und Anerkennungen werden nach Entscheidung des Preisge-
richts unter Ausschluss des Rechtsweges zugeteilt. Das Preisgericht kann
einstimmig eine andere Verteilung beschlief3en oder Preisgruppen bilden.
Die Mehrwertsteuer von derzeit 19 Prozent ist in den genannten Betragen
nicht enthalten und wird den inlandischen Teilnehmern zuséatzlich ausge-
zahlt.

1.13 Weitere Bearbeitung

Das Preisgericht wird eine schriftliche Empfehlung fir die weitere Bearbei-
tung der Wettbewerbsaufgabe geben. Die Auftraggeberin wird unter Wir-
digung der Empfehlungen ein nachgeschaltetes Verhandlungsverfahren
mit allen Preistrager*innen nach VgV durchfihren.

Die Beauftragung wird an ein Architekturblro als Generalplanende oder
eine Bietergemeinschaft von Architekt*innen als Generalplanende erfol-
gen.

Das Ergebnis des Wettbewerbs flie3t mit einer Gewichtung von 50 % in
die Wertung ein.

Es ist von den Teilnehmenden des Wettbewerbs sicher zu stellen, dass
die unten genannten Fachdisziplinen bereits zum Wettbewerbsverfah-
ren (nach RPW 2013) eingebunden werden. Die Nennung der Fachpla-
nungen durch die Architekt*innen hat spatestens im nachgeschalteten
VgV-Verfahren zu erfolgen.
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Folgende Leistungen sollen stufenweise beauftragt werden:

A - Objektplanung Gebaude und Innenrdume gemafl § 34 HOAI 2021,
Leistungsphase 2 - 9;

B - Tragwerksplanung gemaf § 51 HOAI 2021, Leistungsphase 2 - 6;

C - Planung der Technischen Ausristung § 55 HOAI 2021, Leistungsphase
2-9;

D - Freianlagenplanung gemaf § 39 HOAI 2021, Leistungsphase 2 - 9.

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen entsprechend der Bereitstel-
lung der finanziellen Mittel und der Planungs- und Bauphasen. Die Beauf-
tragung der jeweils nachsten Stufe kann insbesondere nur bei Vorliegen
der haushalterischen Voraussetzungen erfolgen.

Die Auftraggeberin beabsichtigt mit Vertragsabschluss die Leistungsstufe
1 - LP 2 zu beauftragen. Die Beauftragung mit der weiteren Leistungsstufe
steht unter der aufschiebenden Bedingung der Bereitstellung von Haus-
haltsmitteln fur die Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der Baumalf3-
nahme. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen
besteht nicht.

Die Auftraggeberin behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen
einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Baumalinah-
me zu beschranken.

Im Falle einer weiteren Bearbeitung werden durch den Wettbewerb be-
reits erbrachte Leistungen des Wettbewerbsteilnehmenden bis zur Hohe
des zuerkannten Preises nicht erneut vergutet, wenn der Wettbewerbs-
entwurf in seinen wesentlichen Teilen unverandert der weiteren Bearbei-
tung zugrunde gelegt wird (RPW 2013 § 8 Absatz 2).

Fir Architekt*innen, die nicht Mitglieder der Berliner Architektenkammer
sind, gilt § 6 Bau- und Architektenkammergesetz in der neuesten Fassung
(http://lwww.ak-berlin.de/publicity/ak/internet.nsf/tindex/de_berufsrecht.
htm). Bei auslandischen Wettbewerbsteilnehmenden wird die Hinzuzie-
hung eines Kontaktburos flr die weitere Bearbeitung empfohlen.

Die Baumaflinahme wird gemaf ABau Berlin — Allgemeine Anweisung flr
die Vorbereitung und Durchfilhrung von Bauaufgaben Berlins - durchge-
fuhrt.

Kunst am Bau

Entsprechend den Ausflhrungen in der Allgemeinen Anweisung fir die
Vorbereitung und Durchfihrung von Bauaufgaben Berlins (ABau) sind
wirtschaftliche Mittel in den Kostengruppen 600 und 700 zur Umsetzung
von ,Kunst am Bau“ bericksichtigt worden.

1.14 Eigentum und Urheberrecht

Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen und Anerkennungen aus-
gezeichneten Wettbewerbsarbeiten werden Eigentum der Ausloberin. Das
Urheberrecht und das Recht der Verdffentlichung der Entwirfe bleiben
den Verfasser*innen erhalten (RPW 2013 § 8 Abs. 3).
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Die Ausloberin ist berechtigt, die zur Beurteilung zugelassenen Arbeiten
nach Abschluss des Wettbewerbs ohne weitere Vergutung zu dokumen-
tieren, auszustellen und (auch Uber Dritte) zu veroéffentlichen.

Die Namen der Verfasser*innen werden dabei genannt.

1.15 Verfassererklarung

Durch ihre Unterschrift in der Verfassererklarung versichern die Wettbe-
werbsteilnehmenden, dass sie die geistigen Urheber der Wettbewerbsar-
beiten, gemafk den Wettbewerbsbedingungen teilnahmeberechtigt, mit ei-
ner Beauftragung zur weiteren Bearbeitung einverstanden und zur fach-
gerechten Durchfiihrung in der Lage sind.

Die Verfassererklarungen befinden sich als Formblatt in den digitalen An-
lagen. Weitere Angaben siehe auch 1.7 Abgabe der Wettbewerbsarbeiten.

1.16 Bekanntgabe des Ergebnisses / Ausstellung
der Arbeiten

Das Ergebnis des Wettbewerbs wird (unter Vorbehalt der Prifung der Teil-
nahmeberechtigung) den Teilnehmenden, deren Arbeit mit einem Preis
oder einer Anerkennung ausgezeichnet wird, unmittelbar nach der Ent-
scheidung des Preisgerichts, allen anderen durch eine Info-E-Mail und
Ubersendung des Preisgerichtsprotokolls mitgeteilt und der Offentlichkeit
Uber die Presse bekannt gegeben.

Die zur Beurteilung zugelassenen Wettbewerbsarbeiten werden mit den
Namen der Verfassenden, der Mitarbeitenden und Sonderfachleute, den
Preisen, Anerkennungen, der Aufnahme in die engere Wahl und dem
Preisgerichtsprotokoll 6ffentlich ausgestellt. Eréffnung, Ort und Dauer der
Ausstellung werden den Wettbewerbsteilnehmenden und der Presse be-
kannt gegeben (RPW 2013 § 8 Abs.1).

1.17 Haftung und Riickgabe

Fir die Beschadigung oder den Verlust der eingereichten Arbeiten haftet
die Ausloberin nur im Fall nachweisbar schuldhaften Verhaltens. Die nicht
pramierten Arbeiten von in Berlin ansassigen Teilnehmenden kénnen zu
einem Zeitpunkt, der den Wettbewerbsteilnehmenden rechtzeitig mitge-
teilt wird, bei der Ausloberin abgeholt werden.

Die nicht in Berlin ansassigen Biros werden nach Ausstellung der Wett-
bewerbsarbeiten schriftlich bzw. per E-Mail angefragt, ob Interesse an ei-
ner Ricksendung ihrer Wettbewerbsunterlagen besteht.

Die Rucksendung erfolgt nur auf Bestatigung und nur dann, wenn die Un-
terlagen in transportgerechter und wieder verwendbarer Verpackung ein-
gereicht wurden.
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Werden die Arbeiten innerhalb der genannten Fristen nicht zurlickgefor-
dert, so geht die Ausloberin davon aus, dass die betreffenden Biros das
Eigentum an ihren eingereichten Wettbewerbsunterlagen aufgegeben ha-
ben und sie mit diesen Unterlagen nach ihrem Belieben verfahren kann.

1.18 Zusammenfassung der Termine des

Wettbewerbs

Ausgabe der Auslobung per Download vorauss. 19. Juni 2023
Ortsbesichtigung vorauss. 23. Juni 2023 / 14.07.2023
Ruckfragen per Ruckfragenforum bis  vorauss. 15. Juli 2023, 16.00 Uhr
Versand des Riickfragenprotokolls voraussichtlich bis 27. Juli 2023
Abgabe der Arbeit voraussichtlich bis 06. September 2023 /

personlich bis 17:00 Uhr
Abgabe des Modells voraussichtlich bis 13. September

personlich bis 17:00 Uhr
Preisgerichtssitzung derzeit in Planung

Ausstellung der Arbeiten voraussichtlich Novermber 2023
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Teil 2 Situation und Planungsvorgaben

Abb. 01: Schwarzplan, rot das Deutsche Technikmuseum Berlin

21 Stadtebauliche Rahmenbedingungen

Lage im Stadtgebiet

Das Deutsche Technikmuseum Berlin (DTMB) befindet sich in der Berliner
Innenstadt im Bereich des historischen Geléandes des ehemaligen Anhal-
ter GUterbahnhofs im Westen des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Teile
der Liegenschaft sind in der Denkmalliste des Landes Berlin als Baudenk-
mal eingetragen.

Das stadtebauliche Umfeld ist vor allem gepragt durch die ehemaligen
Bahnhofsanlagen, der Hochbahntrasse der U-Bahn-Linie, dem Landwehr-
kanal und dem beliebten vielfaltigen Park am Gleisdreieck im Westen und
Suden.

Der Stadtraum ostlich des Wettbewerbsgebiets ist ein dicht bebautes
grunderzeitliches Wohnquartier.

Im Norden befindet sich der Landwehrkanal und die dahinter liegenden
Grinflachen auf dem Gelande des ehemaligen Anhalter Bahnhofs mit den
denkmalgeschitzten Fragmenten seines Portals und dem Tempodrom mit
seiner zeltartigen Kubatur.

Auf der westlichen Seite des ehemaligen Anhalter Guterbahnhof sind
noch zahlreiche Spuren alter Gleise anzutreffen, auRerdem verkehrt hier
von Zeit zu Zeit die Museumsbahn des Deutschen Technikmuseums.
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Abb. 02: Luftbild, 2021 mit Markierung des Wettbewerbsgebiets
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2.2 Historische Entwicklung

Die historische Entwicklung des Wettbewerbsgebietes ist seit 150 Jahren
eng mit der Berliner Bahngeschichte verbunden. Die Eréffnung der ersten
preuBBischen Eisenbahnlinie, der sogenannten Berlin-Potsdamer Stamm-
bahn, von Berlin-Potsdamer Platz nach Potsdam im Jahr 1838, markierte
den Beginn einer raschen Eisenbahnentwicklung in und um Berlin. 1841
folgte der Bau der Anhalter Bahn, die zwischen den Bahnhofen Anhalter
Bahnhof und JUterbog verkehrte. Beide Linien, die Anhalter- und Potsda-
mer Bahn, erhielten Kopfbahnhofe, die nur 650 m voneinander entfernt,
unmittelbar vor der barocken Stadtmauer lagen.

Von 1872 bis 1880 erfolgte eine Trennung des Guter- und Personenver-
kehrs. Es entstanden stdlich des Landwehrkanals die neuen Guteranla-
gen von Potsdamer und Anhalter Bahn.

Abb. 04: Auszug Ubersichtsplan von Berlin, bearbeitet von Julius Straube um 1910,
im Westen der Potsdamer Bahnhof mit stidl. Bahnbetriebsanlagen, im Osten der
Anhalter Bahnhof mit stidlichem Guterbahnhof und Bahnbetriegsanlagen
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Fir die Anlage des Giterbahnhofs wurde das Bahngelande stark Uber-
formt und erhielt ein aufgefiilites und dadurch erheblich, zum Teil bis zu 5
m erhdhtes Terrain. Damit wurde der Schienenverkehr in eine zweite Ebe-
ne verlagert, um mit ausreichender Hohe die Uferstralien des Landwehr-
kanals kreuzen zu koénnen. Die Aufschuttung ist bis heute erhalten und
wird durch den Anhalter Steg tiber den Landwehrkanal verbunden.

Am Landwehrkanal wurde zwischen den Eisenbahnstrecken der Anhal-
ter- und Potsdamer Stammbahn ein Hafenbecken fiir den Giterumschlag
angelegt, das Uber einen Gleisanschluss zum Anhalter Glterbahnhof ver-
fugte.

Zum Ende des 19. Jahrhunderts erlebte Berlin eine enorme Wachstums-
phase. Die Einwohnerzahl stieg auf 2,4 Millionen an. In dieser Zeit wurde
das Eisenbahnsystem bis 1900 ziigig ausgebaut. Die anfangs auferhalb
der Stadt gelegenen Bahnhdfe waren nun vollstandig von Bebauung um-
geben. Sie wurden Bestandteil des kompakten Stadtgefiiges mit seiner
typischen, bis an die Bahnanlagen heranreichenden, griinderzeitlichen
Blockbebauung. Ring- und Stadtbahn sowie ein dichtes offentliches Per-
sonennahverkehrs- und Straflenbahnnetz verbanden die fiinf grof3en
Kopfbahnhofe sowie die Gbrigen Fernbahnhofe Berlins miteinander.

Der U-Bahnhof Gleisdreieck im Westen des Wettbewerbsgebiets wurde
1913 fertiggestellt. Er diente zur Entscharfung der gefahrlichen Gleiskreu-
zungen auf dem namensgebenden Viadukt und spater zur Verbindung
zum U-Bahnhof Nollendorfplatz. Bis 1939 wurde der 6ffentliche Personen-
nahverkehr weiter ausgebaut und modernisiert.

Abb. 05: Anhalter Guterbahnhof, Lokschuppen und Drehscheibe, 1933

Durch die Kriegszerstérungen des zweiten Weltkriegs war der Betrieb auf
den Bahnanlagen stark beeintrachtigt. Nach dem teilweise provisorischen
Wiederaufbau kam der Eisenbahnbetrieb des Anhalter Personenbahnhofs
ab 1952 vollends zum Erliegen, wahrend der Potsdamer Bahnhof bereits
1945 geschlossen wurde. Voll in Betrieb waren aber noch die Guterbahn-
hofe, teilweise bis in die 1980er Jahre.
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Das zerstorte Empfangsgebaude des ehemaligen Potsdamer Bahnhofs
wurde ab 1951 abgerissen, das zugehorige Gleisplateau nérdlich des
Landwehrkanals, das bis 1971 zum Bezirk Mitte von Berlin (Ost) gehorte,
wurde nach einem Gelandetausch dem Gebiet von Berlin (West) ange-
gliedert und danach vollstandig abgeraumt.

Die Dachkonstruktion des Anhalter Bahnhofs wurde im Krieg stark zer-
stort. Es wurde bereits 1946 gesprengt, wahrend der Bahnbetrieb bis 1952
weiterging. Erst nach der Stilllegung der Bahnanlagen 1952 im Rahmen
der schrittweisen Abriegelung der Sektoren des spateren Berlin (West)
begannen 1960 die Abrissarbeiten des gesamten Gebaudekomplexes
des Anhalter Bahnhofs. Nur die Reste des Portikus am Askanischen Platz,
das sudlich anschliefiende Gleisplateau sowie Nebenanlagen am Land-
wehrkanal sind heute noch vorhanden. Das Hafenbecken der Bahn am
Landwehrkanal wurde mit Trimmerschutt verfillt und als Grinanlage ge-
staltet, die heute den Namen ,Mendelsohn-Bartholdy-Park* tragt.

Durch die Teilung Deutschlands und Berlins ergab sich eine besondere
Situation fiir die Bahnanlagen in Berlin (West). Die Deutsche Reichsbahn
mit Sitz in Berlin (Ost) hatte die Betriebsrechte fiir die Anlagen aufgrund
alliierter Anordnungen. Wegen der Unwirtschaftlichkeit, insbesondere der
S-Bahn, hatte die Deutsche Reichsbahn in die Anlagen nicht investiert, so
dass nicht mehr notwendig in Betrieb gehaltene Anlagen zusehends ver-
fielen.

Als Folge der Betriebsaufgabe entwickelten sich gréRere Bereiche des
ehemaligen Potsdamer und Anhalter Guterbahnhofs zu Arealen mit Spon-
tanvegetation, die sich lange Zeit weitgehend ungestort entwickeln konn-
te. Durch die Teilung Berlins befand sich das Gelande in einem politischen
Vakuum. In diesem Zeitraum von etwa 40 Jahren fielen die Flachen all-
mabhlich brach, auch weil sie fiir groRflachige Autobahn- und Stral3entras-
sen vorgesehen waren. Weitgehend ungenutzt und sich selbst Uberlas-
sen, wurden die Bahnfldchen und -anlagen zunehmend von Pflanzen- und
Tierarten besiedelt. Es entwickelte sich im Laufe der Jahre eine urbane
Brache, eine griine Oase mit ganz eigenem Charakter, die aber offiziell
nicht betreten werden durfte.

Da der funktionale und stadtebauliche Bezug dieser Anlagen zu den na-
mensgebenden Fernbahnhéfen nach deren Abriss nicht mehr nachvoll-
ziehbar war, wurde der Name des zentral gelegenen U-Bahnhof Gleisdrei-
eck als Bezeichnung fir die Bahngelande zwischen Landwehrkanal und
der im Suden gelegenen Yorckstralte gebrauchlich.

Durch die Offnung der Berliner Mauer und die deutsche Wiedervereini-
gung 1989 / 1990 rickte die zentrale Lage des Gleisdreiecks in Hinblick
auf die Gesamtstadt wieder in den Vordergrund. Dies bewirkte ein allge-
mein zunehmendes Interesse an der Flache.
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Der Park am Gleisdreieck

Bereits in den 1970er-Jahren entwickelten Anwohner erste Ideen flr die
Ausgestaltung des Gleisdreiecks als Parkanlage.

Planungen, durch das Gelande die Autobahn Westtangente zu ziehen,
wurden 1994 auf Druck einer Burgerinitiative aufgegeben.

1997 vereinbarten das Land Berlin und die Vivico, die als Immobilienge-
sellschaft die ehemaligen Bahn-Liegenschaften verwaltete, den Parkbau.

Im Rahmen eines mehrstufigen, prozessorientierten Blrgerbeteiligungs-
verfahrens wurde 2006 ein Wettbewerb ausgelobt, in dessen Ergebnis
das Berliner Landschaftsarchitekturbiiro Atelier Loidl mit seinem Entwurf
,Die griine Pause in der Stadt als Gewinner gekirt wurde. Die Jury lobte
u.a. die vielfaltigen Landschaftsrdume des Entwurfes, die unterschied-
liche Atmospharen fur unterschiedliche Nutzer anbieten.

Rund 31,5 Hektar Grun- und Freizeitflache, verteilt auf drei Parkabschnit-
te, verbinden seit 2011 die Berliner Ortsteile Kreuzberg und Schéneberg.
Stuck fir Stiick wurde die ehemals verwilderte Brachflache zwischen den
beiden Bezirken entwickelt und gestaltet. Auf der Kreuzberger Seite eroff-
nete 2011 der Ostpark und 2013 der Westpark. 2014 er¢ffnete der Dora-
Duncker-Park (ehemals Flaschenhalspark) stidlich der Yorckbriicken, der
damit im Bezirk Tempelhof-Schoéneberg liegt.

‘BERLIN ‘ | ‘

Abb. 06: Ubersichtsplan Park am Gleisdreieck mit Dora-Duncker-Park, 2022
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Der Park am Gleisdreieck wurde mit dem Architekturpreis Berlin 2013,
dem Sonderpreis Deutscher Stadtebau 2014 und dem Deutschen Land-
schaftsarchitektur-Preis 2015 ausgezeichnet.

Der Park gehdrt heute mit dem Technikmuseum zum Besucher-Hotspot
zwischen Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schoneberg.

Einer der Haupteingange in den Park erfolgt tGber das Areal des Technik-
museums westlich und Ostlich der Ladestrale sowie durch die Ladestra-
Re hindurch. Mitten durch den Park fuhrt das Eisenbahngleis zum Deut-
schen Technikmuseum. An speziellen Tagen im Jahr verkehrt der Muse-
umszug zwischen dem Hauptstandort an der Trebbiner Strale und dem
Depot an der Monumentenstrale.

Anhalter Steg

Der Anhalter Steg ist eine Brucke fur den Fuf3- und Radverkehr Gber den
Landwehrkanal unter dem U-Bahnviadukt hindurch. Er verbindet seit Fe-
bruar 2001 das Gelande des Deutschen Technikmuseums Berlin mit dem
gegenuberliegenden Halleschen Ufer bis hin zum Gelande des ehema-
ligen Anhalter Bahnhofs.

Abb. 07: Anhalter Steg mit U-Bahn-Viadukt Uber den Landwehrkanal, im Hintergrund das
DTMB, @ Georg Slickers

Die Brucke wurde nach Entwurfen des Berliner Architekten Benedict To-
non gebaut. Sie besteht aus drei je 25 Meter langen Feldern. Das mittlere
Feld wird aus dem ehemaligen Mittelteil der Marschallbriicke gebildet, die
aufgrund des Zustandes und der Bedingungen fir den Schiffsverkehr auf
der Spree 1997 bis 1999 erneuert wurde. An der Planung der Marschall-
briicke war Tonon ebenfalls beteiligt. Dieses alte Mittelteil ist ein schmie-
deeiserner, genieteter Zweigelenkfachwerkbogen, dessen Breite gegen-
Uber der Originalbreite der Marschallbriicke auf viereinhalb Meter verrin-
gert wurde. Er ist mit Holzbohlen belegt. Die beiden dulReren Felder sind
geschweillte Stahlkonstruktionen mit einer Asphaltdecke. Die Beton-Pfei-
ler sind im mittleren Teil als Reminiszenz an die Berliner Bautradition mit
gelbem Klinker verkleidet. Im oberen Teil erinnern die skulptural ausgebil-
deten Schriftziige ,ANHALT* und ,BERLIN® an die ehemalige Funktion der
Briickenverbindung fiir die Berlin-Anhaltische Eisenbahn.
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2.3 Baugeschichte Deutsches Technikmuseum
Berlin

Der Anhalter Giiterbahnhof

Erbaut wurde der Anhalter Guterbahnhof 1871 bis 1879. Bauherr war
die Berlin-Anhaltische Eisenbahn-Aktiengesellschaft. Architekt war Franz
Schwechten, der damals als Chefarchitekt bei der Eisenbahngesellschaft
unter Vertrag stand und auch den Anhalter Bahnhof entwarf. Schwechten,
geboren 1841 in Kdln und gestorben 1924 in Berlin, war ein dulerst pro-
duktiver und zu seiner Zeit einer der berihmtesten Baumeister Berlins.
Auch wenn etliche seiner Bauten im Krieg und spater zerstort wurden, gibt
noch es noch einige, Uber die ganze Stadt verteilt, so z.B. die Schulthe-
iss-Brauerei in Prenzlauer Berg, heute die Kulturbrauerei, das sogenannte
Beamtentor der AEG in der Brunnenstraf’e und die Kaiser-Wilhelm-Ge-
dachtniskirche am Breitscheidplatz.

Der Architekt unterlegte dem Anhalter Guterbahnhof einen straffen, sym-
metrisch angelegten Grundrissplan. Raumlich war die Anlage in je einen
langen Fligel fir ankommende und abgehende Giiter aufgeteilt. In der
Mitte lag die Anlieferungsrampe. Zum Landwehrkanal erhielt der Bahnhof
mit dem Verwaltungstrakt einen reprasentativen Abschluss.

Abb 08: Abb. 04: VergréRerung Ubersichtsplan, bearbeitet von Julius Straube um 1910

Schwechten gestaltete das Verwaltungsgebaude als spatklassizistischen
Rohziegelbau. In seiner hochwertigen Klinkerarchitektur duferte sich
das Anspruchsdenken und hohe Selbstbewusstsein der privat gefluhrten
Bahngesellschaften, die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zu den fuhren-
den 6konomischen Akteuren des Industriezeitalters zahlten.

Der symmetrisch angelegte Kopfbau bestand aus zwei identisch gestal-
teten Pavillonbauten. Beide waren Uber ein triumphbogenartiges Bricken-
bauwerk miteinander verbunden.
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Abb 09: Historische Ansichtszeichnung Portal Anhalter Guterbahnhof , 1871 - 1879

Mit Ausnahme des Erdgeschosses hat Schwechten alle Fenster als Rund-
bogenfenster ausfihren lassen. Dabei wirkte das erste Obergeschoss mit
seinen grolRen Fensterformaten wie eine Beletage.

Dem blockhaften Erscheinungsbild entspricht die kompakte Grundrissein-
teilung. In der Gebaudemitte der Kopfpavillons legte Schwechten jeweils
einen, aus zwei Treppenhausern und Vestibll, kurzen Stichfluren und
Lichthéfen bestehenden Verkehrskern an, um den herum alle Gbrigen
Raume angeordnet wurden.

Durch die dreibogige Uberbaute Tordurchfahrt gelangte man zu der ca.
20 m breiten LadestraRe. An die Kopfbauten schlossen sich, nach einem
kurzen eingeschossigen Zwischenbaukdrper mit Satteldach, die beiden
etwa 210 m langen Empfangs- bzw. Versandspeicher an, die die Lade-
straBe begrenzten. Durch den rasch anwachsenden Guterumschlag
musste die Ladestrale mit den Versand- und Empfangsspeicher immer
wieder verlangert werden.
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Abb 10: Historischer Grundriss Anhalter Giiterbahnhof, 2. Obergeschoss
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Abb. 11: Historische Abbildung Anhalter Gliterbahnhof, 1882

Der Anhalter Guterbahnhof wurde im Zweiten Weltkrieg schwer bescha-
digt.

Der beschadigte Westfligel und der nur teilweise zerstorte dreibogige
Durchfahrtsbereich wurde 1963 im Zuge der Bauarbeiten am neuen U-
Bahn-Abschnitt der U-Bahnlinie U7 zwischen den Bahnhdfen Méckern-
briicke und Yorckstrale abgerissen.

Der 0stliche Fligel des Kopfbaus blieb erhalten und steht unter Denkmal-
schutz. Er diente urspriinglich als Empfangsgebaude fir die Guterabferti-
gung. Seine gelb verklinkerten Fassaden zeigen dank der Gesimse eine
ausgepragte Horizontalgliederung. Risalite betonen die Gebaudeecken
und sorgen ebenso wie das machtige Kranzgesims fir ein attraktives Fas-
sadenrelief. Die verputzte Flache zeigt den ehemaligen Anschluss des
zerstdrten Brickenbaukorpers zu dem ebenfalls zerstdrten gespiegelten
westlichen Kopfbau.

%

Abb. 12: Erhaltener 6stlicher Fliigel des Kopfbaus, Landesdenkmalamt, 2011
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Die ehemaligen Speicher der LadestralRe Ost und der niedrige Zwischen-
baukdrper wurden in der Nachkriegszeit zum Teil wieder aufgebaut, je-
doch nur noch begrenzt genutzt, da der Giiterverkehr ab 1950 (wenn nicht
direkt fir West-Berlin bestimmt) um den Westteil der Stadt herumgeleitet
wurde.

Abb. 13: Ladestralle West, Ruine am nérdlichen Ende, Foto Hillig Architekten, 2020

Nach den Zerstérungen des Zweiten Weltkriegs gab es in Berlin fast 40
Jahre lang kein Technikmuseum. 1960 griindete sich ein Foérderverein mit
dem Ziel, das zu andern.

Im Dezember 1983 eroffnete schliel3lich das ,Museum flir Verkehr und

Technik® mit 1.700 Quadratmetern Ausstellungsflache im heutigen Ein-
gangsgebaude an der Trebbiner StralRe in Berlin-Kreuzberg.
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Abb. 14: Ubersichtsplan - Gebaudebebestand



Eingangsgebaude Deutsches Technikmuseum Berlin / Teil 2 Situation und Planungsvorgaben

Der Altbau in der Trebbiner Stralle wurde um 1908 als Wohn-, Fabrik-,
Pferdestall- und Verwaltungsgebadude der Markt- und Kihlhallengesell-
schaft von Carl Linde errichtet.

Abb. 15: Altbau um 1910, heute Haupteingang an der Trebbiner Stralle

Der gemeinnitzige Forderverein des Technikmuseums hatte hier sein er-
stes Biro. 1980 wurde das Gebaude zum ersten Ausstellungs- und Ver-
waltungsgebaude des in Planung befindlichen Technikmuseums umge-
baut. Hier ist bis heute der Haupteingang des Museums.

Seit seiner Eroffnung hat das Museum seine Sammlung und Ausstellungs-
flachen kontinuierlich ausgebaut. In den 1980er Jahren kamen sowohl die
beiden Lokschuppen als auch das Beamtenhaus hinzu. Nun gab es neue
Dauerausstellungen, etwa zum Schienenverkehr, zur Papier- und Textil-
technik und zur Kofferproduktion.

Das erste Highlight im neuen Jahrzehnt war im Jahr 1990 die Er6ffnung
des Science Center Spectrums im ehemaligen 6stlichen Verwaltungskopf-
bau des Anhalter Giterbahnhofs.

Abb. 16: Science Center Spectrum, Blick von Nordosen, Foto Hillig Architekten 2022
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Die Ladestralle Ost wurde wieder aufgebaut und fiir Ausstellungen zum
Thema StralRenverkehr nutzbar gemacht. Die Ladestralle West ist in
Fragmenten erhalten und wird zurzeit unterschiedlich zwischengenutzt.
Geplant ist die Nutzung des DTMB u. a. fir Sonderausstellungen.

Abb. 17 : Blick von Norden in die Ladestralle, 2022

Das Bahnbetriebswerk

Das Bahnbetriebswerk des Anhalter Bahnhofs ist seit 1987/88 Teil des
Deutschen Technikmuseums. Das Bahnbetriebswerk steht als Gesamt-
anlage unter Denkmalschutz und setzt sich zusammen aus zwei Rund-
lokschuppen, die ein Werkstattgebaude und ein Beamtenwohnhaus flan-
kieren. In den Schuppen wurden Dampflokomotiven gereinigt, gewartet
und Defekte repariert. Das Werkstattgebaude enthielt urspriinglich ein
Wasserreservoir und eine Schmiede, das Beamtenhaus Aufenthalts- und
Ubernachtungsraume fiir das Lokpersonal.

Der Entwurf fir das Ensemble stammt von dem Abteilungsbaumeister der
Berlin-Anhaltischen Eisenbahngesellschaft Paul Faulhaber.

Errichtet wurde es in Etappen 1874, 1895, 1898. 1905 wurde es auf 19
Stande und seine heutige Halbkreisform erweitert.

Abb. 18: Bahnbetriebswerk mit Lokschuppen und Drehscheibe, 2020, Foto Clemens Kirchner
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Die urspriingliche Deckenkonstruktion der Hallen aus sehr fein profilierten,
stéhlernen Fischbauchtragern ist noch erhalten.

Der im Suden anschliefiende 1908 errichtete stdhlerne Wasserturm wur-
de 1908 als Wasserreservoir errichtet. Durch seine Stahlkonstruktion und
den kugelférmigen Wasserbehalter unverhdillt, entwickelt er in seiner kon-
struktiven Direktheit eine asthetische Qualitat.

Ebenfalls Bestandteil des denkmalgeschiitzten Ensembles ist das ehema-
lige Stellwerkgebdude aus dem Jahr 1912 im Westen des Bahnbetriebs-
werks. Seine Architektur knipft nicht mehr an historische Stile an, son-
dern erinnert an die malerisch gruppierte Kompositionsweise der Land-
hausarchitektur nach 1900.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die gesamte Anlage des Bahnbetriebswerks
erheblich beschadigt, der ndrdliche Lokschuppen 1 teilweise zerstort. Bei
der Umnutzung zum Museum wurde das Bahnbetriebswerk wieder auf-
gebaut, beim Lokschuppen 1 entschied man sich gegen eine vollstandige
Wiederherstellung und belief3, von einem glasernen Durchgang aus erleb-
bar, einen ruinenhaften Hallenabschnitt mit zufalligem Bewuchs.

Museumspark des Deutschen Technikmuseums Berlin

Das Bahnbetriebswerk liegt im Museumspark des DTMB in Verbindung
mit dem Gleisdreieck-Park. Hier befinden sich heute die Historische Brau-
erei, die Historische Schmiede, funktionsfahige Windmuihlen wie die Bock-
windmuhle, die Holldndermuhle, das amerikanische Windrad und das
Wasserrad an der Schmiede. Wind- und Wassermuhlen sind gleichzeitig
wichtige Beispiele erneuerbarer Energien.

In der Verbindung von Natur und Technik zeigt sich im Museumspark zu
jeder Jahreszeit eine in Berlin einzigartige, vielfaltige Flora und Fauna. Sie
hat sich Uber Jahrzehnte entwickelt und an vielen Stellen die Herrschaft
Uber die Technik Ubernommen.

Haupthaus des DTMB

1996 wurde der Grundstein fir das Haupthaus gelegt, im Jahr 2001 wur-
de er eroffnet. Der Bau beherbergt auf vier Etagen mit insgesamt 12.000
m? Ausstellungsflache die Ausstellungen zur Schifffahrt und Luftfahrt so-
wie die Ausstellung des Zuckermuseums.

Das Haupthaus liegt als verglaste Stahl-Beton-Klinker-Konstruktion in he-
rausgehobener Lage auf dem spitzen Eckgrundstiick, das zum Landwehr-
kanal hin weist und durch die ehemaligen Bahnanlagen des Potsdamer
Bahnhofs und die hier in Hochlage geflihrten U-Bahn gekennzeichnet ist.
An der Trebbiner Stral’e schlieBt das Haupthaus an die klinkerverklei-
deten Altbauten aus dem friihen 20. Jahrhundert an.

Der Entwurf des Gebaudes stammt von der Arbeitsgemeinschaft der Ar-
chitekten Wolf und Pitz, Berlin. Die Fertigstellung erfolgte nach einer drei-
zehneinhalbjahrigen Planungs- und Bauzeit.

Die Architekten versuchten durch ein Hangetragwerk, die Komposition un-
terschiedlicher Gebdudevolumina, vielfaltige Fassadenausbildungen und
das vorgehangte historisches Flugzeug, einen stadtebaulich markanten
Ort zu schaffen.
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Abb. 19: Blick von Norden auf das Haupthaus, 2020

Wesentliche Teile der statischen Gebaudekonstruktion sind als Hange-
tragwerk ausgefuhrt, das an einem markanten Gittertrdger abgehangt ist.
Damit konnten mehrere Bereiche im Inneren geschaffen werden, die stit-
zenfrei Uberspannt sind. Hier haben Grof3exponate ihren Platz, die schon
wahrend der Bauzeit in das Gebaude eingebracht wurden, darunter ein
Lastkahn und eine Ju 52 ,Tante Ju“ der Vorkriegs-Lufthansa.

Der Rosinenbomber vom Typ Douglas C-47 B ,Skytrain“, der Gber einer
Terrasse des Gebaudes schwebt, ist zum Wahrzeichen des DTMB gewor-
den.

Der Eingang ins Haupthaus erfolgt Giber das Verwaltungsgebaude an der
Trebbiner Strafle mittels eines kleinen Verbindungsgangs.

Weitere Informationen zum Haupthaus und Science Center Spectrum sie-
he unter Pkt. 2.7.

Abb. 20: Blick vom Tempelhofer Ufer / Trebbiner Stral3e auf das Haupthaus, 2020
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24 Das Wettbewerbsgebiet

Anm.: Vermesserplan wird der-
’4 : zeit erweitert und das Wettbe-
// werbsgebiet nach Stden gering-
7 Ost [ / - .

e / , fligig erweitert.

/(‘

Abb. 21: Vermesserplan / Arbeitsplan mit Wettbewerbsgebiet rot umrandet,
Wettewerbsgebiet Freianlagenplanung gelbgriin markiert

Der Standort des DTMB ist gepragt von der Lage an dem historisch ge-
wachsenen Verkehrsknotenpunkt mit Schienennetz, Wasserweg, inner-
stadtischer Bundesstral’e und der direkten Nachbarschaft zum Park am
Gleisdreieck.

Das Wettbewerbsgebiet wird im Westen durch das Haupthaus des DTMB,
im Osten durch die Mdckernstral’e bzw. das unbebaute Flurstiick 3294
begrenzt.

Das Spectrum und der Verbindungsbau liegen im Wettbewerbsgebiet, da
eine Anbindung in diesem Bereich zu planen ist.

Die Ruine am nordlichen Ende der Ladestralte West ist Teil des Wettbe-
werbsgrundstiicks.

Der Wettbewerbsbereich fir die Freianlagenplanung ist gelbgriin markiert.
Dies Flache ist im Kostenrahmen bertiicksichtigt. Die Planung auf3erhalb
des gelbgrinen Bereichs ist nicht Bestandteil des Wettbewerbs und der
weiteren Beauftragung.

Sidostlich an das Wettbewerbsgebiet grenzt der sogenannte Schwech-
tenpark an. Dieser Teil der Gesamtanlage des Parks am Gleisdreieck
wurde durch Ausgleichs- und Ersatzmittel der Deutschen Bahn finanziert.
(Entsprechende Anschlisse an die Flache sind mit Bedacht zu planen
und Beeintrachtigungen, auch der Vegetation, dringend zu vermeiden.)
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Im Stdosten befindet sich entlang der MéckernstralRe als Einfriedung eine
historische Backsteinmauer. Weitere Einfriedungen befinden sich im We-
sten entlang der Gleisanlagen und rund um den Museumspark.

Das Wettbewerbsgebiet ist offen flir Fulganger und Fahrradfahrende
zuganglich. Die Ladestrafte fuhrt als offentliche Passage zum Park am
Gleisdreieck.

Im Norden ist das Grundstlck offen zum Tempelhofer Ufer und Uber den
Anhalter Steg fir FulR- und Radverkehr an den Mendelsohn-Bartholdy-
Park mit dem Tempodrom und der Ruine des Anhalter Bahnhofs ange-
bunden.

Die Platzierung des Baukorpers innerhalb des Wettbewerbsgebietes wird
nicht vorgegeben, siehe Teil 3 Wettbewerbsaufgabe.

Stand des Freimachens
Die Parkplatz-Stellflachen werden bis auf die notwendigen barrierefreien
Stellplatze entfallen bzw. verlagert.

Die Standorte des Schriftzugs (siehe auch Titelbild) und die gro3en Stele
am Tempelhofer Ufer missen nicht erhalten bleiben.

Eigentiimer

Die Flursticke 3345, 3183, 3184 und 3185 befinden sich im Sonderver-

mogen des Landes Berlin, BIM GmbH, Eigentlimervertreter des Landes

Berlin.

Der Grundbuchauszug Blatt 5190 Potsdamer Torbezirk (Abdruck vom

02.08.2021) umfasst die Flursticke 3089, 8183, 8184 und 3185. Es sind

darin keine Dinglichen Rechte oder Baulasten verzeichnet.

Das im Nordosten direkt angrenzende Flurstiick 3294 wird von Griin Ber-

lin verwaltet. Dort befindet sich eine Netzstation mit einer grundbuchlich

eingetragenen beschrankten personlichen Dienstbarkeit (Netzstations-

recht) fur die Stromnetz Berlin GmbH, Berlin.

Die Grunddienstbarkeit im GB 5258 bezieht sich auf das in Abb. 22 grin

markierte Flurstiick und die am nérdlichen Ende befindliche Netzstation,

die nach Auskunft der Stromnetz Berlin GmbH u.a. das Science Center

Spectrum versorgt.
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Abb. 22: Lageplan mit griiner Markierung des von Gruin Berlin verwalteten Flurstiicks 3294
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Baugrund / Grundwasser

Es liegt ein vororientierender Bericht Uber die geologischen Untergrund-
verhaltnisse und die daraus resultierende Grindungssituation vom
11.06.2019 vor (siehe digitale Anlagen).

Das Baugrundstilick befindet sich regionalgeologisch im Warschau-Berli-
ner-Urstromtal. Unterhalb von anthropogenen Auffillungen wird der Un-
tergrund durch machtige sandige Windablagerungen und lokal Talsande
des Pleistozans gepragt.

Der bautechnisch relevante Untergrund im Untersuchungsgebiet besteht
oberflachennah aus einer anthropogenen, sandigen und bauschuttzer-
setzten Auffillung mit einer Machtigkeit von bis zu 3,7 m.

Im Liegenden wurden als gewachsener Baugrund bis zur maximalen Auf-
schlusstiefe Sande erkundet, die lokal mit bis zu 2,6 m machtigen Ge-
schiebebdden (Geschiebemergel) zwischengelagert sind.

Gemal Grundwassergleichen der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung,
Bauen und Wohnen ist mit einem Grundwasserstand zwischen +31,5 m U.
NHN und +32,0 m G.NHN zu rechnen.

Ausgehend von einem durchschnittichen Gelandehéhenniveau (Bau-
Null) von +36,6 m G.NHN schwankt der Flurabstand demnach zwischen
4,6 mund 5,1 m.

Es wurden Grundwasserproben entnommen und auf ihre Betonaggres-
sivitdt nach DIN 4030 und Grundwasserqualitdt zur Entscheidung einer
maoglichen Ableitungsart bei Grundwasserforderungen analysiert. Die Pro-
ben sind als nicht betonangreifend einzustufen. Die Grundwasserqualitat
halt die Grenzwerte zur Einleitung in die Regenwasserkanalisation (R-Ka-
nal) oder in ein Oberflachengewasser ein.

Altlasten

Gemal} Auszug aus dem Bodenbelastungskataster ist das Grundsttick mit
der Katasternummer 304 im Bodenbelastungskataster erfasst. Aus diesen
geht hervor, dass das Grundstiick aufgrund einer gewerblichen Nutzung
des Grundstuickes durch altlastenrelevante Gewerbe als Verdachtsflache
kategorisiert wird. Eine Teilsanierung der Flache ist bereits erfolgt.

Es liegen jedoch weitere Anhaltspunkte fir das Bestehen einer schad-
lichen Bodenveranderung oder Altlast vor. Der vollstandige Auszug aus
dem Bodenbelastungskataster ist als Anlage 6 im beiliegenden Bodengut-
achten zu finden.

Im Rahmen des Bodengutachtens wurden an den entnommenen Boden-
proben orientierende abfalltechnische Untersuchungen durchgefiihrt. Die
Auffullungen wirden demnach der Zuordnungsklasse Z 1.2 nach LAGA
zugewiesen werden. Der im Liegenden anstehende gewachsene Boden
wurde der LAGA-Zuordnungsklasse Z 0 zugeordnet.

Kampfmittel

Nach gegenwartigem Kenntnisstand gibt es keinen Hinweis auf eine von
Kampfmitteln ausgehende konkrete Gefahr. Das Vorkommen von Kampf-
mitteln kann jedoch nie verbindlich und vollig ausgeschlossen werden.

Topographie

Hinsichtlich der Gelandemorphologie variieren die Gelandehdhen auf dem
Grundstlck zwischen ca. +35,5 m G0.NHN und +37,5 m U.NHN. Das Ho-
henniveau nimmt in Richtung Sitiden zu.
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Im Bereich des Haupthauses im Nordwesten steigt das Gelande bo-
schungsartig nach oben auf ca. +39 m G.NHN und bindet mit einer kleinen
Treppenanlage bzw. einer langen Rampe entlang der Béschung an den
Anhalter Steg an, siehe auch Vermesserplan.

Baumbestand

Es befinden sich einige Laubbdume auf dem Wettbewerbsgebiet. Es gilt
die Baumschutzverordnung des Landes Berlin. Der vorhandene Baumbe-
stand ist im Vermesserplan aufgenommen und soll weitmdglichst in die
Planung integriert werden.

2.5 Technische Infrastruktur

Das Gelande ist an das offentliche Ver- und Entsorgungsnetz der Was-
serbetriebe angeschlossen. Weiterhin liegen alle notwendigen Medien an.
Das Grundstuck ist mit einen Fernwarmeanschluss durch Vattenfall War-
me erschlossen. Nach derzeitigem Stand kann eine Leistung von ca. 300
kW zur Verfiigung gestellt werden.

Es liegt ein Leitungsplan mit allen Leitungen Uber das Areal vor.

Es ist davon auszugehen, dass alle unterirdischen Leitungen im Bereich
des zu planenden Eingangsgebaudes, mit Ausnahme der U-Bahn-Trasse,
verlegt werden kénnen.

Abb. 23: Leitungsplan, erstellt von GuD

BVG

Uber das Wettbewerbsgebiet verlauft die unterirdische U-Bahntrasse der
U-Bahnlinie U7 der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in norddstlicher /
studwestlicher Richtung.

Im Untersuchungsgebiet hat die Trasse eine Uberdeckung zwischen 5,4
m und 6,4 m.
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Abb. 24: Héhenlange U-Bahntrasse, Plan der BVG

Im Rahmen von Vorstudien zur Machbarkeit wurde das Berliner Ingenieur-
biro GSE beauftragt, Aussagen zur moglichen Griindung fiir eine Uber-
bauung des U-Bahntunnels zu machen, siehe Anlage. Es wurde vorge-
schlagen, parallel zum Tunnelbauwerk eine Verbauwand als Griindungse-
lement und Baugruppenwand, z.B. durch Uberschnittene Bohrpfahle oder
eine Schlitzwand, zu planen.

Diese konnte dann als Auflager fir ein Tragerrost oder eine Bodenplatte
dienen, sodass eine briickenartige Uberbauung des U-Bahntunnels ent-
stehen wirde.

Mit den statischen Aussagen von GSE gab es eine Voranfrage bei der
BVG iiber eine mdgliche Genehmigung einer Uberbauung der U-Bahn-
trasse.

Eine grundsatzliche Uberbauung der U-Bahnanlagen ist nicht ausge-
schlossen. Jedoch werden fir eine abschlielende Bewertung der Ein-
und Auswirkungen auf die Bahnanlage konkrete statische Aussagen not-
wendig. Fir eine Beurteilung und Genehmigung einer Uberbauung wer-
den im Lauf der weiteren Planungen ausfihrliche Untersuchungen, Er-
mittlungen und Nachweise sowie eine enge Abstimmung mit der BVG not-
wendig werden.

Eine unterirdische bauliche Verbindung desn Neubaus mit den Bestands-
gebaude ist aufgrund des U-Bahntunnels und aus Kostengriinden ausge-
schlossen.

2.6 ErschlieBung / Wegefuihrungen / Eingange

Ubergeordnete ErschlieRung

Das Grundstlick wird Uber die Stral’e Tempelhofer Ufer erschlossen, die
entlang des sldlichen Uferbereichs des Landwehrkanals fihrt.

Das Tempelhofer Ufer ist eine Bundesstralle (B 96) bzw. Landesstralle
mit zwei Fahrstreifen in Richtung Osten und einer Hochstgeschwindigkeit
von 50 km/h. Die UferstralRe verbindet sowohl das historische Zentrum
(Potsdamer Platz 1,4 km, Brandenburger Tor 2,9 km) als auch die Innen-
stadt West (Zoologischer Garten - 5,3 km). Nach Osten fiihrt das Ufer in
Richtung Kreuzberg.

Im Osten wird das Areal durch die Mdckernstral’e begrenzt, die in Nord-
Siud-Richtung verlauft. Im Westen grenzt die Trebbiner StralRe als Anlie-
gerstrale und Sackgasse an das DTMB.
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Offentlicher Nahverkehr - S- und U-Bahn

Das DTMB kann durch zahlreiche 6ffentliche Verkehrsmittel, wie U- und
S-Bahn sowie Busse erreicht werden.

In ca. 55 m Nahe befindet sich 6stlich der U-Bahnhof Méckernbriicke mit
den Linien U1, U3, U7. In ca. 400 m nach Westen befindet sich der U-
Bahnhof Gleisdreieck mit den Linien U1, U2, U3. Der S-Bahnhof Anhalter
Bahnhof mit den Linien S1, S2, S25, S26 ist ca. 650 m nach Norden ent-
fernt.

Derzeitiger Zugange DTMB und Wegeverbindungen

Der bisherige Haupteingang in das Museum erfolgt Uber den Altbau an
der Trebbiner Stral3e. Der Eingang Trebbiner Straf3e soll erhalten bleiben
und zuklnftig abseits vom normalen Besucherverkehr, als Gruppenein-
gang vor allem fiir Gruppen wie Schulklassen und Kindergartengruppen
genutzt werden.

Die Eintrittskarte gilt am selben Tag fir alle laufenden Ausstellungen im
Haupthaus, im Science Center Spectrum, im Bereich der Ladestrale und
fir den Museumspark.

Legende

I rFurganger

I Fahrradfahrenden

I Verbindung Besuchereinénge

I Bahngleise

Offentliche Bereiche

/ I 55
Musuemspark 2 / , (1] ) Zutrittskontrollierte Bereiche

Gleisdreieck

Abb. 25: Schaubild Wegefihrung auf dem Areal

Der Eingang ins Science Center Spectrum und die Ladestrale Ost er-
folgt Uber das historische eingeschossige Zwischengebdude sudlich des
Science Center Spectrums. Die Verbindung zwischen dem Haupteingang
des Gebaudekomplex Altbau-Haupthaus-Lokschuppen und dem Eingang
des Gebaudekomplex Science Center Spectrum-Ladestralle erfolgt fir
den Besuchenden nur fuBlaufig Gber den Auflenraum vom Haupteingang
zum Eingang Science Center Spectrum.
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Abb. 26: Heutiger Eingang ins Spectrum Science Center - Zwschengebaude

Das eingeschossige Zwischengebaude, der den Kopfbau (Science Cen-
ter Spectrum) und LadestralRe verbindet, war historisch auch als gespie-
geltes Element an der Ladestral’e West im Bereich des Wettbewerbsge-
biets zu finden.

Der Zugang in den Museumspark erfolgt Gber den Haupteingang an der
Trebbiner StralRe. Der Park ist eingezaunt.

Bahngleise

Im Westen des Areals entlang des Haupthauses befinden sich auf der Bo-
schung mehrere historische Gleise mit einem kleinen Bahnsteig des Mu-
seums.

Das Museumsgleis verlauft zwischen dem DTMB und den Schuppen sld-
lich der Monumentenbriicke. Neben Fihrungen des DTMB finden dort
Pendelfahrten mit historischen Dampfloks statt. Die Bahnen fahren in
Schrittgeschwindigkeit und werden zusatzlich von einer Person begleitet.

Weiterhin werden die Gleise auch zum Transport und Rangieren der Lo-
komotiven in die Lokschuppen des Museums genutzt.

Es besteht auch ein Anschlussgleis zum Netz der Deutschen Bahn, so-
dass ein Fahrbetrieb mit der Museumsbahn zu der Depothalle fiir Kom-
munalverkehr madglich ist.

Nach Norden enden die Gleise an einem ,Prellbock” kurz vor dem Anhal-
ter Steg.
Die Hohenlage der Gleise liegt OK Schiene bei ca. +41.82 m G.NHN.
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Abb. 27: Gleise, Blick nach Siiden Abb. 28: Gleise, Blick nach Norden
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Abb. 29: Fahrrad- und FulRweg vom Abb. 30: Fahrrad- und FuRweg vom
Anhalter Steg Anhalter Steg
Fahrradwege

Sudlich des Landwehrkanals am Tempelhofer Ufer wurde 2020 ein Rad-
fahrstreifen angelegt.

Eine weitere wichtige Fahrradverbindung Gber den Anhalter Steg verbin-
det den Norden (Anhalter Bahnhof) mit dem Park am Gleisdreieck. Sud-
lich des Anhalter Stegs fuhrt der Weg oben auf der Béschung parallel zum
Haupthaus und Gber eine Rampe auf das Stral3enniveau in Richtung Park
am Gleisdreieck.

Ein Fahrradweg auf der Stral’e Richtung Park am Gleisdreieck ist durch
einen Trennstreifen markiert und bindet das Tempelhofer Ufer ebenerdig
an.

Das Radfahren in der Ladestral3e ist erlaubt.

FuBganger*innen

Das Gelande ist bis auf die eingezaunten Bereiche an den Gleisen und
des Museumsparks zu Ful} 6ffentlich rund um die Uhr zuganglich. Die
Fullwege westlich der Ladestralle West, aber auch zwischen der Lade-
stralde West und Ost sind attraktive Verbindungen zum Park am Gleisdrei-
eck.

Der Anhalter Steg und der im Siiden anbindende Weg auf der Béschung
parallel zu den Gleisen wird gemeinsam mit den Fahrradfahrenden ge-
nutzt.

Anlieferung / Logistik

Die Anlieferung des DTMB erfolgt hauptsachlich von der Mockernstralle
Uber eine schrankenkontrollierte Zu- und Ausfahrt. Es wird vorwarts ein-
und vorwarts rausgefahren.

Die Ein- Ausfahrt dient auch der Feuerwehr, siehe Feuerwehrplane im An-
hang.

Zurzeit stehen einige Parkmoglichkeiten auf der Flache vor dem Verwal-
tungsgebaude fur Besucherinnen und Besucher mit einem Schwerbehin-
dertenausweis zur Verfligung.

In der Trebbiner Stralle gibt es im Bestand aktuell zwei Busparkplatze.
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Lieferverkehr Lagerflachen DTMB
Das DTMB hat LKW-Lieferverkehr mit einzelnen Achslasten von 12 Ton-

nen fur seine Ausstellungen in der Ladestrale West und Ost.
In der Ladestralle West sind Mieteinheiten (z.B. Probebiihne Berliner En-
semble) untergebracht, die Uber die Ladestralle z.T. mit Schwerlastver-

kehr bedient werden.

ErschlieBung Feuerwehr
Die Zufahrten fur die Feuerwehr auf das Wettbewerbsgebiet erfolgt von

der Mdckernstral’e an der Ecke zum Tempelhofer Ufer. Die Feuerwehr-
bewegungsflache ist in gezeigtem Plan, siehe auch digitale Anlage, grau
markiert. Die nicht zu befahrenden Flachen sind gelb gekennzeichnet.

Probebiihne
Berlinet Ensemble
+E

e

4

Tempeihofer Ufer

MockernstralRe %
oo o] oum

i

Abb. 31: Feuerwehrplan Ladestralle

2.7 Planungs-, Bauordnungs- und Denkmalrecht

Flachennutzungsplan
Der Flachennutzungsplan (FNP) weist eine Gemeinbedarfsflache Kultur

aus.

Planungsrecht
Es liegt ein Aufstellungsbeschluss vom 29.06.2010 vor, der sich aus der

Teilung des Bebauungs-Plans VI-140 ergeben hat. Als Art der baulichen
Nutzung ist fir den B-Planentwurf VI-140d fir den gesamten Geltungs-
bereich eine ,Gemeinbedarfsflache® dargestellt. Zum Mafl} der baulichen
Nutzung sind im Aufstellungsbeschluss keine Aussagen gemacht worden.

Die Zulassigkeit des Bauvorhabens wird nach § 34 BauGB entschieden.
D. h. das Vorhaben ist zulassig, wenn es sich nach Art und Mal3 der bau-
lichen Nutzung, der Bauweise und der Grundsticksflache, die Uberbaut
werden soll, in die Eigenart der naheren Umgebung einfiigt.
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Das Ortsbild darf nicht beeintrachtigt werden. Das Ricksichtsnahmegebot
ist zu wahren.

Bauordnungsrecht

Der Planung ist die Bauordnung des Landes Berlin (BauOBIn, www.stad-
tentwicklung.berlin.de.service/gesetzestexte/de/bauen.shtml) in der aktu-
ellen Fassung zugrunde zu legen.

Es gilt die Abstandsflache gemaft BauOBIn, § 6 von 0,4 h.

Aufbauten oder Technikgeschosse mussen innerhalb der bestehenden
Abstandsflachen bleiben.

Denkmalschutz

Im direkten Umfeld und in der ndheren Umgebung des Wettbewerbsge-
biets befinden sich mehrere Denkmale, die als Baudenkmale und Denk-
malbereiche in die Berliner Denkmalliste eingetragen sind und damit dem
Gesetz zum Schutz der Denkmale in Berlin unterliegen. Im Entwurfspro-
zess sollten die Teilnehmer des Wettbewerbs auf diese Denkmale ein be-
sonderes Augenmerk haben, um deren Schutzumfang nicht zu gefahrden.
Als direkt von der Wettbewerbsaufgabe betroffenes Denkmal werden die
Besonderheiten des ehemaligen Verwaltungsgebaudes des Anhalter Gi-
terbahnhofs, des heutigen Science Center Spectrum, im Folgenden etwas
ausfuhrlicher beschrieben.

, Denkmalbereich
(Ensemble/Gesamlanlage)

| Baudenkmal

1
) Gartendenkmal

| Bodendenkmal
|

Abb. 32: Ausschnitt Denkmalkarte Berlin 2022

Im direkten Umfeld:

Verwaltungsgebaude des Anhalter Glterbahnhofs (heute Science Center
Spectrum)

Adresse: MockernstralRe 26

Objekt-Dokumentationsnummer: 09095858

Denkmalart: Baudenkmal

Datierung: 1871-1874

Entwurf: Schwechten, Franz Heinrich

Bauherr: Anhalter Eisenbahngesellschaft

Umbau: 1987-1992

Entwurf Umbau: Wolff, Ulrich & Peters, Wolfgang & Pitz, Helge & Brenne,
Winfried
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Der dreigeschossige Kopfbau mit Souterrain des Architekten Franz Hein-
rich Schwechten ist neben den Ruinen an der Ladestralle West das letzte
erhaltene Objekt des Anhalter Guterbahnhofs und ist, abgesehen von der
nachtraglich verputzten Wandflache an der Ansatzstelle des zerstorten
Brickenbaus an der westlichen Langsseite, weitgehend in der Original-
form erhalten. Der Bau besitzt baugeschichtliche, kiinstlerische, wissen-
schaftliche und stadtebauliche Bedeutung. Besonders hervorzuheben
sind die einzelnen Gebaudeseiten, die unabhangig von der einheitlichen
Grundstruktur der Fassaden entsprechend der unterschiedlichen Pra-
sentation des Gebaudes und Funktionsaufteilung innerhalb des Gebau-
des verschiedenartig gestaltet sind: Bei der nérdlichen Giebelseite, der
reprasentativen Eingangsfassade, sind die Seitenrisalite plastisch vor
die Fassade gesetzt. Sie werden durch eine einlaufige Freitreppe mit Po-
stamenten im Mittelfeld der Fassade erganzt. Einen weiteren Hohepunkt
der Fassade bilden die drei arkadenférmig angelegten Fenster im ersten
Obergeschoss des Mittelfeldes. Die westliche Langsfront des Gebaudes
zur westlich anschlieRenden Rampe wird durch die acht dreiteiligen arka-
denformigen Fenster im ersten Obergeschoss hervorgehoben. Die Fen-
ster des zweiten Obergeschosses sind zum ersten Obergeschoss deutlich
niedriger und bestehen nur aus zweiteiligen Fenstern. Das sudliche Ende
der Fassade ist durch einen breiten Risalit mit einem Zwillingsfester vom
Souterrain zum ersten Obergeschoss und einem Drillingsfenster im zwei-
ten Obergeschoss akzentuiert. In Erganzung zu dem Seitenrisalit ist der
mittlere nischenférmige Eingang durch einen entsprechend hohen Risalit
gefasst. Die Ostliche Langsseite hat durch die seitlichen geschlossenen
Wandflachen bastionsartigen Charakter, was der ehemaligen Wirkung des
Verwaltungsgebdudes als Teil des reprasentativen Bereichs des Bahnhofs
zur Mdéckernstral’e entspricht. Die sudliche Giebelfront beschrankt sich
auf das zweite und dritte Obergeschoss, da das Lagergebaude im Hoch-
parterre direkt an die Stirnseite des Lagergebaudes anschlief3t. Die sechs
gleichférmig angelegten Fenster entsprechen in der Hohe den Etagen der
Langsfassaden. An den Eingang der Nord- und Westseite schliefl3t jeweils
ein breites Treppenhaus mit Treppenauge an. Ein rechteckiger, durch
Stitzen gefasster Lichthof verbindet beide Treppenhauser.

In der naheren Umgebung:

Bahnbetriebswerk des Anhalter Bahnhofs

Adresse: Trebbiner Stralle 8&9

Objekt-Dokumentationsnummer: 09097788, T

Denkmalart: Gesamtanlage bestehend aus: Rundlokschuppen, Beamten-
haus, Werkstattgebaude, Wasserturm und Stellwerk

Datierung: 1874-1879 & 1908 & 1912

Entwurf: Faulhaber

Bauherr: Berlin Anhaltische Eisenbahngesellschaft

Hochbahn

Objekt-Dokumentationsnummer: 09040456

Denkmalart: Gesamtanlage

Datierung: 1896-1902 & 1903-1906 & 1908-1913 & 1921-1929

Entwurf: Grenander, Alfred Frederik Elias, Schwieger, Heinrich & Mohring,
Bruno

Verwaltungsgebaude Orenstein & Koppel-Arthur Koppel AG

Adresse: Tempelhofer Ufer 23&24

Objekt-Dokumentationsnummer: 09031253
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Denkmalart: Baudenkmal
Datierung: 1913

Entwurf: Cremer und Wolffenstein
Bauherr: Orenstein und Koppel

2.8 Anbindungen an den Bestand

Haupthaus

Die Ostfassade, die zum Wettbewerbsgebiet angrenzt, ist gepragt durch
einen mehrfach geknickten Verlauf und eine Vielfalt von Ausbildung und
Fassadenmaterialitaten.

Nordostlich zeigt sich eine nahezu geschlossene Klinkerfassade, daran
schlielt sich nach Siden eine vertikal betonte, nahezu geschlossene
Sichtbetonfassade an.

Abb. 33: Blick auf die Ostfassade des Haupthauses, 2022
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Abb. 34 : Schnitt im Bereich der Ostfassade Haupthaus
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Abb. 35: Grundriss Haupthaus 1. Obergeschoss auf der Ebene + 39,72 m GNHN

Im Suden wird der Abschluss durch ein Gebaudeteil mit vollig eigenstan-
digem Charakter aus einer schwarzen Metallfassade und einer weiten,
spitz geformten zweigeschossigen Gebaudeauskragung Uber dem 2.
Obergeschoss gebildet. Uberspannt und getragen wird der auskragende
Gebaudetrakt oberhalb des Daches durch ein markantes bogenférmiges,
brickenhaftes Stabtragwerk.

Das Haupthaus hat sechs Ebenen plus UG, wobei auf Grund der Gelan-
desituation zum Wettbewerbsgebiet funf Ebenen oberirdisch liegen.

Abb. 36: Grundriss Haupthaus 2. Obergeschoss auf der Ebene + 43,97 m GNHN
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Die Nennung der oberirdischen Ebenen werden wie folgt festgelegt und
haben folgende Niveaus:

EG + 34,86 m U.NHN
1.0G + 39,73 m U.NHN
2.0G +43,97 m U.NHN
3.0G + 48,43 m U.NHN
4.0G + 52,82 m U.NHN
5.0G + 55,30 m G.NHN

Bereits bei der Planung des Haupthauses war ein neues zentrales Ein-
gangsgebaude im Bereich des ehemaligen westlichen Kopfgebaudes des
Anhalter Glterbahnhofs mit Briicke in das Foyer im 2. OG des Haupt-
hauses vorgesehen. Aufgrund von Sparmalinahmen wahrend der Bau-
phase wurde diese Eingangssituation zum damaligen Zeitpunkt nicht re-
alisiert.

Fir die Verbindung der damals geplanten Briicke wurden in der Fassade
des Haupthauses bereits im mittleren Tragwerksraster eine Glasdoppeltur
vorgesehen, siehe Foto.

Das massive vor der Fassade stehende Tragwerk aus Stahlrundrohren
hat in diesem Bereich ein lichtes Rastermass von ca. 6,39 m x 3,95 m.

Abb. 37: Fassade mit ehemals vorgesehenem Turanschluss

Voruntersuchung Anbindungen Haupthaus

Im Rahmen der Erarbeitung des Bedarfsprogramms und der Wettbe-
werbsauslobung erfolgten Uberlegungen zu méglichen Anbindungen an
das Haupthaus. Die daraus resultierenden Erkenntnisse sind in Teil 3,
Wettbewerbsaufgabe, siehe 3.3, formuliert .

Anbindung an die Nutzungen Science Center Spectrum und Lade-

strale Ost

Es werden zwei Moglichkeiten zur Anbindung nach Osten definiert:

- andas Science Center Spectrum ausschlieRlich an der Stelle der
historischen Anbindung

- im Bereich der eingeschossigen Zwischengebaudes

Die Brickenanbindung soll mit groRem Respekt vor dem denkmalge-
schutzten Gebaude erfolgen. Die Erlebbarkeit der historischen Situation
soll gestarkt werden. Eingriffe im Gebaudeinnern sind nicht Bestandteil
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des Wettbewerbs. Die Anforderungen, die fir die Anbindung entwurfsab-
hangig zu l6sen sind, werden in Teil 3, Wettbewerbsaufgabe genauer be-
schrieben.

Science Center Spectrum
Das Science Center Spectrum hat drei Vollgeschosse zuztiglich eines Un-
tergeschosses und eines Dachgeschosses.

EG / Hochparterre + 38.48 m U.NHN
1.0G +42.81 m (4.NHN
2.0G +47.10 m G4.NHN

Bereich der histor.
Anbindung

Abb. 38: Grundriss 1. OG Science Center Spectrum mit Markierung der historischen Anbindung

Ausstellung im Science Center Spectrum

Das Gestaltungsprinzip der Ausstellung im Science Center Spectrum folgt
dem farbigen Bild eines ,Spektrums®, welches auch als Leit- und Orientie-
rungssystem in Bezug auf die verschiedenen Themen dient.

Ahnlich wie in einem Spektrum werden im Science Center Spectrum kom-
plexe Gegenstande und Inhalte der Wissenschafts- und Technikgeschich-
te in individuell erforschbare Einzelphanomene aufgespalten.

Im zum Science Center Spectrum gehdrenden Schilerlabor Meilensteine
begeben sich Schilerinnen und Schuler auf eine ,Zeitreise“ und experi-
mentieren mit originalgetreuen Nachbauten historischer Versuchsanord-
nungen zu den Themen Elektrizitat und Optik.

Ein umfassendes Programmangebot erganzt die interaktive Ausstellung
des Science Centers.

Besuchsstrome im Science Center Spectrum

Uber den an das Science Center Spectrum angrenzende eingeschos-
sigen Verbindungsbau und heutigen Eingangsbereich (,Kassenbereich
LadestraRe®) betritt man das Spectrum Uber ein grof3ziigiges Foyer. Von
diesem Foyer gelangt man zum zentralen Bereich des Gebaudes (Blick
auf Lichthof mit Foucaultschem Pendel). Von dort aus lasst sich die Aus-
stellung systematisch, einem roten Faden folgend, — bei Bedarf aber auch
frei und nach Belieben — vom Erdgeschoss ausgehend etagenweise bis
hin zum 3. Obergeschoss erforschen.
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Dadurch ergeben sich zeitgleich zwei sich Uberlappende Besuchenden-

strome:

a) Besuchendenstrom entlang des ,roten Fadens*:
In der Ausstellung wird jedes Thema in einer anderen Farbe dar-
gestellt. FarbUbergange zu im Farbspektrum benachbart liegenden
Tonen versinn-bildlichen einen sanften Themenwechsel. Dieser —
eigentlich farbenfrohe — ,rote Faden® verbindet somit alle Themen
miteinander und strukturiert auch jeden einzelnen Themenbereich
in sich. Er stellt den eigentlichen ,Wegweiser” durch die bunte
Experimentierwelt des Science Center Spectrum dar. Ein Teil der
Besuchenden folgt diesem ,Wegweiser*.

b) Freies Erkunden:
Jedes Experiment kann auch fir sich alleine, frei vom Ubrigen
Ausstellungskontext, erforscht werden. Dadurch ergeben sich freie,
unvorhersehbare Erkundungswege und Besuchendenstrome.

Zwischengebaude

Das eingeschossige Zwischengebaude mit Satteldach verbindet das Sci-
ence Center Spectrum mit der Ladestrafl’e Ost und ist der derzeitige Ein-
gang ins Science Center Spectrum. Der Baukorper steht nicht unter Denk-
malschutz.

F.EG.02

Fiur
Flm?); 195,12 F.EG.03
e 8 Flur
FLIM: 31,51
_041
[ | Saniamaaniy
FLIm?]: 57

¥ i

0 FLI: 14,9

BOF—Flache = 7.206,32 n”

Abb. 39: Zwischengebaude Grundriss EG - heutiger Eingang Science Center Spectrum /
LadestraRRe Ost
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Teil 3 Wettbewerbsaufgabe
3.1 Das Deutsche Technikmuseum Berlin

Das Deutsche Technikmuseum Berlin mit dem Science Center Spectrum
haben zusammen jahrlich Gber 620.000 Besucherinnen und Besucher. Es
gehort zu den besucherstarksten Museen in Berlin. Unter dem Motto ,Ein-
fach fur dich* vermittelt die Stiftung auf lebendige Weise Technikgeschich-
te und die Freude am Experimentieren. Knapp 50 Prozent der Besuchen-
den halten sich zwei bis zweieinhalb Stunden im Museum auf.

Das DTMB zahlt mit insgesamt ca. 28.500 m? Ausstellungsflache zu den
weltweit groRten Museen fir die Kulturgeschichte von Wissenschaft und
Technik.

Seinen Standort hat es auf dem geschichtstrachtigen Gelande des ehe-
maligen Anhalter Gulterbahnhofs. Der Rosinenbomber an der Fassade
des Neubaus ist zu einem international bekannten Wahrzeichen gewor-
den.

Das Museum ist eine Plattform fur die kritische Auseinandersetzung mit
Technik, ihrer Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Es ist dartber hinaus
ein Ort an dem Technik gemeinsam und spielerisch erlebt, ausprobiert,
verstanden und diskutiert werden kann. Die Zielgruppen des Museums
sind familiare Kleingruppen, Schiiler und Kita-Gruppen

In der LadestraBe Ost befinden sich die Dauerausstellungen ,Mensch in
Fahrt” und ,Das Netz* sowie Flachen fur unsere Sonderausstellungen und
ein Restaurant. In der Ladestralte West ist der Junior Campus und die
Verwaltung der stiftungseigenen GmbH untergebracht.

Das benachbarte Science Center Spectrum ist ein Haus voller Expe-
rimente: Auf ca. 2.000 m? laden ca. 150 Experimente aus Naturwissen-
schaft und Technik zum Mitmachen ein. Als erlebnisorientierter aulRer-
schulischer Lernort steht das Science Center Spectrum in der Tradition
der Berlin Urania (1888-1928), die den Ideen Alexander von Humboldts
folgte. Eine umfangreiche, technikhistorische Bibliothek, die 6ffentlich zu-
ganglich ist, und das Historische Archiv ergdnzen das Angebot der vielfal-
tigen Ausstellungen und Bildungsprogramme.

Mit ihren besucherorientierten und lebensnahen Profilen sind die Hauser
der Stiftung flr eine stetig wachsende Anzahl von Besucherinnen und Be-
sucher sehr attraktiv. Hauptzielgruppen sind familiare Kleingruppen, Kin-
dergarten und Schulen sowie Tourist*innen aus dem In- und Ausland.

Die Austellungen vermitteln Wissen und regen zu Diskussionen Uber ver-
schiedene Aspekte der Technologieentwicklung an. HSo leistet die Stif-
tung einen wichtigen Beitrag zur mindigen Auseinandersetzung mit den
Kernfragen unserer Zeit.

Durch die stadtebauliche Entwicklung des umliegenden Quartiers am
Gleisdreieck - Urbane Mitte am Gleisdreieck und der hohen Qualtitat des
angelagerten Parks am Gleisdreieck gewinnt das Museum weiter an Auf-
merksamekeit.
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Das Bestreben des DTMB ist seit seiner Griindung, Mensch und Technik
in Beziehung zu setzen und nie das eine ohne das andere zu betrachten.

Das heifdt fir das Museum, dass es sich auch in Zukunft mit den Megathe-
men unserer Zeit auseinander setzen wird. Nachhaltigkeit, Energie- und
Mobilitatswende, die fortschreitende Digitalisierung unserer Gesellschaft
sowie der Klimawandel werden in Wechsel- wie Dauerausstellungen die
pragenden Themen des Hauses sein.

3.2 Planungsumfang

Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf eines neuen Eingangsge-
b&udes fir das Deutsche Technikmuseum Berlin.

Der Neubau soll als neuer Haupteingang und zentraler Knotenpunkt des
Technikmuseums mit den Bestandsgebauden Haupthaus, Science Center
Spectrum und Ladestralle West und Ost baulich so verbunden werden,
dass eine gute Verteilung der Besucherstrome in alle Bereiche mdglich
ist.

Erwartet wird ein architektonisches Gebaudekonzept, das eine klare
stadtraumliche und architektonische Lésung unter Bericksichtigung der
raumlich-funktionalen und nachhaltigen Anforderungen fiir die Wettbe-
werbsaufgabe aufzeigt. Das Konzept ist mit der Tragwerksplanung und
Technischen Ausristung schlissig und nachvollziehbar zu entwickeln.
Der AuRenraum ist neu zu gestalten und im Zusammenspiel des Gebaud-
konzeptes in die Gesamtanlage zu integieren.

Das Programm umfasst insgesamt 2.494 m? Nutzungsflache, u.a. Foyer-
nutzung, Museumsshop, Gastronomie und Seminarbereich.

Die mit dem Bedarfsprogramm genehmigten Bauwerkskosten (KG 300
bis 500) betragen brutto14.520.000,- Euro, Kostenstand 11 / 2020, ange-
passt auf den Kostenstand 11 / 2022 brutto 19.572.000,- Euro ( inklusive
Unvorhergesehenes).

Das Bauvorhaben wird aus Mitteln des Landes Berlin finanziert.
Der Baubeginn soll 2027 erfolgen. Die Fertigstellung ist fur Ende 2029 ge-

plant. Der konkrete Rahmenterminplan wird nach Vorliegen des Wettbe-
werbsergebnisses erarbeitet werden.
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3.3 Stadtebaulich-architektonische Zielsetzung

Erwartet wird ein zeitgemaRer, herausragender Entwurf, der die Bedeu-
tung des Deutschen Technikmuseum Berlins im Stadtraum zur Geltung
bringt und mit einer eigenstandigen Kraft ein neues Markenzeichen und
ein Magnet fir das Museum schaffen kann.

Ubergeordnete stadtebaulich-architektonische Zielsetzung der Entwurfs-
aufgabe ist es, die Wahrnehmbarkeit und Erlebbarkeit des besonderen
Ortes zu starken und eine attraktive, sehr gut auffindbare Adresse aus-
zubilden. Hierbei ist die Einbindung und Weiterfihrung der Qualitaten des
offentliche Stadtraums von groRRer Bedeutung, der sich zwischen dem An-
halter Bahnhof, geplantem Exilmuseum, Tempodrom, Technikmuseum
und der Gesamtanlage des Parks am Gleisdreieck aufspannt.

Das Deutsche Technikmuseum Berlin prasentiert sich heute als besonde-
rer Ort der kulturellen Bildung, an dem vor dem Hintergrund der Geschich-
te die zentralen Fragen an die Zukunft der Technik diskutiert werden. Das
neue Gebaude soll im Ausdruck, Ausstattung und Gebaudetechnik dieses
Selbstverstandnis erlebbar machen und erkennbare Malstabe in Bezug
auf Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Wirtschaftlichkeit setzen.

Der Neubau ist gestalterisch und funktional Uberzeugend mit den Be-
standsgebauden zu verbinden und in den historischen Gesamtkontext
einzufigen. Erwartet wird eine respektvolle Auseinandersetzung mit der
historischen Anlage und eine schlissige Interpretation der historischen
Situation mit einer eigensténdigen Architektur.

Es wird kein Baufenster fir die Setzung des Gebaudes innerhalb des

Wettbewerbsgebietes definiert. Die Platzierung des Gebaudes, die Ge-

baudehthe und die Volumenausbildung sind entwurfsabhangig tberzeu-

gend zu lésen. Folgende Zielsetzungen und Anforderungen sind dabei u.

a. zu bertcksichtigen:

- Entwicklung einer zeitgemaflen und zukunftsweisenden Architektur,
die das Konzept und die Themen des Technikmuseums transportiert

- Respektvolle Einbettung in den stadtebaulichen und denkmal-
geschutzten Kontext mit seinen historischen Schichten, im Sinne einer
zeitgemalen Interpretation

- Offenhaltung der Ladestralle

- Bauliche Anbindung an Haupthaus, Science Center Spectrum und
stirnseitig an die Ladestralle West

- Gewahrleistung der funktionalen Anforderungen, Barrierefreiheit etc.

- Umsetzung der Anforderungen an die Nachhaltigkeit

- Durchlassigkeit fur Anlieferung, Feuerwehr, Ful- und Rad- und
Schienenverkehr

Die Abstandsflachen gemafl BauOBIn von 0,4 H sind einzuhalten.

Mit dem neuen Eingangsgebaude soll das Museum einen attraktiven,
identitatsstiftenden, zentralen und eindeutig auffindbaren Haupteingang
fur die Offentlichkeit erhalten, das die Besuchenden gut in die anzubin-
denden Museumsbereiche fihrt.
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Der Eingang soll sich sowohl nach auf3en als auch in der inneren Anbin-
dung zu den Bestandsgebduden einladend in alle Richtungen orientieren
und Auftakt zu verschiedenen Rundgangen durch die vorhandenen Aus-
stellungsbereiche bilden.

Es ist ein Ort weiterzuentwickeln, der Offenheit gegeniiber dem ihn umge-
benden ,Kiez* ausstrahlt und die Nachbarn und Spazierende in das Tech-
nikmuseum einladt.

Die Nutzung des eigentlichen Eingangsgebadudes soll dabei kostenfrei
mdglich sein, Bezahlschranken sollen erst an den Eingangen zu den Aus-
stellungsbereichen Ladestrafle Ost und West sowie zum Haupthaus und
zum Science Center Spectrum vorhanden sein.

Die unterschiedlichen 6ffentlichen Zu- und Durchwegungen sind zu be-
ricksichtigen und durch klare, barrierefreie Wegeflihrungen anzubinden.

Die Anlieferungen missen logistisch funktional gut ausgebildet sein.

Sichtbare Technik-Aufbauten sind zu vermeiden. Die Dachaufsicht wird
voraussichtlich von vielen Ausstellungsbereichen im Haupthaus und Sci-
ence Center Spectrum zu sehen sein. Das Dach ist ist daher als flinfte
Fassade zu begreifen.

Von grofder Bedeutung in der entwurflichen Ausarbeitung sind die innen-
raumlichen, atmospharischen, lichttechnischen, akustischen und klima-
tischen Aufenthaltsqualitdten in allen Bereichen fur Besuchende und Mit-
arbeitende sowie gute Orientierung und eine anspruchsvolle nachhaltige
gestalterische Umsetzung 6kologischer und energetischer Anforderungen

Aus Kostengrinden ist ein Untergeschoss zu vermeiden. Insbesondere
die vorhandene U-Bahn-Trasse birgt sehr hohe Kostenrisiken bei einer
Unterkellerung. Bei Vorschlagen fir ein Untergeschoss ist die Notwen-
digkeit unter Berlcksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Kostenrisiken
schlissig zu begriinden.

Der Kostenrahmen ist einzuhalten.

Eine unterirdische Verbindung zum Science Center Spectrum und zum
Haupthaus ist ebenfalls aus Kostengriinden und auf Grund der U-Bahn-
trasse auszuschlief3en.

Verbindung mit dem Bestand

Eine der Herausforderungen der Planungsaufgabe ist die Anbindung an
die Nutzung des denkmalgeschuitzten Science Center Spectrum mit der
Ladestralle Ost und an das Haupthaus. Eine weitere zukinftige ebenerdi-
ge Verbindung soll stirnseitig zu der Ladestralte West mdglich sein.

Denkmalpflegerische Zielsetzung fir die Planungsaufgabe ist es, die hi-
storische Situation und die friihere Nutzung des Areals als Glterbahnhof
erlebbar zu halten, indem pragende Raumbeziige erhalten und ggf. he-
rausgearbeitet werden.
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Beide Gebaudekomplexe (der westliche mit dem Haupthaus und der 6st-
liche mit Science Center Spectrum und Ladestral’e) sollen mit dem Ein-
gangsgebaude so verbunden werden, dass die Besuchenden von dort
aus alle Ausstellungen der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin er-
reichen kdnnen. Eine gute Besucherorientierung und optimale Verteilung
der Besucherstrome ist zu ermdglichen.

Die notwendigen baulichen Malinahmen zur Anbindung im Inneren des
Bestands und dessen horizontale und vertikale ErschlieRungen sind auf
ein Minimum zu beschranken.

Eingriffe in den Bestand sind nicht Bestandteil des Kostenrahmens. Es
wird jedoch der Nachweis erwartet, wie die Anbindung die Besucherstro-
me in den beiden Nachbargebauden weitergeleitet werden kdnnten.

Die baulichen Verbindungen sollen architektonisch und funktional Uber-
zeugen und sich schlissig in das Entwurfskonzept integrieren.

Die Verbindungen sollen barrierefrei im Sinne des Design for All sein, si-
ehe auch 3.10. Die Verbindungen sind als Innenraumverbindungen (nicht
im Aufdenraum / Gberdacht) nachzuweisen.

Anbindung Haupthaus
Das Ziel der Anbindung an das Haupthaus ist es, die Besuchenden zum
Knotenpunkt im 1. OG Haupthaus-Altbau-Lokschuppen zu leiten.

Fir die Anbindung an das Haupthaus sind insbesondere drei Anschluss-
punkte naher betrachtet worden:

01. Verworfener Anschluss an Neubau Nord, 1. OG - + 39.72 m GNN

(\/ " Luftraum uber/

Abb. 39: Anschluss 01, 1. OG, ist aus Kostengriinden verworfen

Der Anschluss 01 ist nicht weiter zu verfolgen und wird von der Ausloberin
nicht vorgeschlagen, da er die Kirzung des Bahngleises um 31 m und die
Verlegung u. Tieferlegung Stralle, Tieferlegung Radweg notwendig ma-
chen wurde.

Die Kosten hierfur sind nicht finanzierbar.
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02. Anschluss an Neubau Sid, 2. OG - + 43.97 m 4NN

03. Anschluss an Neubau Nord, 2. OG - + 43.97 m GUNN
hier war mitdem Bau des Haupthauses bereits eine Briickenverbindung
geplant, die aus Kostengriinden nicht realisiert wurde. Die
Fassadenoffnungen wurden als Doppelfliigeltiiren vorgesehen.

Skizzenhafte Verdeutlichung der ersten Betrachtung mdglicher Anbin-
dungen, siehe Markierungen / roter Kreis:

Abb. 40: Anschluss 01, 2. OG Abb. 41: Anschluss 03, Anschluss, 2. OG

Weitere Losungen sind unter Berlcksichtigung der Vorgaben und Bedin-
gungen nicht ausgeschlossen.

Die fur die Anbindung innerhalb des Haupthauses notwendigen Eingriffe
sind auf ein Minimum zu reduzieren. Fir Umbaumaf3nahmen im Inneren
stehen derzeit keine Mittel zur Verfligung.

Gleise am Haupthaus

Die an das Haupthaus anliegenden historischen Gleisanlagen sollen wei-
ter fur Lokomotiven zu nutzen sein. Das Regellichtprofil zur Durchfahrt der
Lokomotiven, (5,00 m Breite x 4,55 m Hohe) siehe Teil 2 der Auslobung,
ist zu gewahrleisten

Eine Kirzung bzw. Verlegung der Gleisschienen und des ,Prellbocks® in
Richtung Stden wurde im Vorfeld untersucht und soll aus Kostengriinden
nicht weiter verfolgt werden.

Durchfahrt unter der Anbindung an das Haupthaus

Die Durchfahrt vom Tempelhofer Ufer nach Siden in Richtung Park ist fir
Schwerlastwagen mit einer lichten Durchfahrtshéhe von mind. 4,50 m und
einer lichten Breite von mind 3.0 m zu gewabhrleisten.

Der Fulganger- und Radverkehr vom Anhalter Steg in Richtung Studen
ist weiter barrierefrei zu gewahrleisten. Eine Verlegung der bestehenden
Wegeflihrung ist denkbar, jedoch muss der Schacht am Radweg, der zur
U-Bahn gehdrt (siehe auch Vermesserplan) erhalten bleiben und zugang-
lich sein.
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Anbindung Science Center Spectrum / LadestraBe Ost

Die Anbindung an die Nutzung des Science Center Spectrum und der
LadestraBe Ost ist entwurfsabhangig unter Berlcksichtigung der im fol-
genden beschriebenen Belange zu l6sen.

Die Ladestralle soll fuRlaufig immer rund um die Uhr fir Besuchende und
andere, auch zukinftige Nutzungen offen und erreichbar sein.

Weiterhin wird die LadestralRe und ihre Zufahrten auch als Anlieferungs-
zone genutzt werden.

Fir die Museumslogistik, Feuerwehr und Anlieferung bendtigt man unter
der Anbindung eine lichte Hohe von mind. 4,50 m und eine lichte Breite
von 3,00 m. Die LadestralRe muss hierfiir zuganglich sein.

Die Ladestral3e ist als 6ffentliche Durchwegung von Norden und Siden zu
erhalten. Eine erdgeschossige Anbindung des Neubaus an das Science
Center Spectrum oder das Zwischengebaude ist ausgeschlossen.

Ein Anschluss das Science Center Spectrum oder des Zwischengebau-
des muss mit groRer Riicksichtsnahme auf den Bestand erfolgen und ist
auf ein funktional notwendiges Minimum zu beschréanken.

Bei allen MaRnahmen ist der behutsame Umgang mit der denkmalge-
schitzten Substanz des Science Center Spectrum und die Wahrung der
Wahrnehmbarkeit der Bestandsgebaude als Bestandteil einer Gesamtan-
lage von grofRer Bedeutung.

Anschluss im Bereich Science Center Spectrum

Ein baulicher Anschluss an die Westfassade des Science Center Spec-
trum ist nur im heute verputzten Bereich des frilheren Anschlusses an die
verloren gegangene dreibogige Tordurchfahrt mdglich.

Auch bei einem baulichen Anschluss an das Science Center Spectrum
missen die raumwirksamen funktionalen und visuellen Beziehungen
zwischen Kopfbau und LadestraRe erlebbar bleiben. Hierzu ist etwa die
Sichtbarkeit der Ladestralle vom Vorplatz aus sicherzustellen.

Die interne Flihrung der Besucherwege und Bewaltigung der Besucher-
strome mit Anbindung an die LadestraBe Ost sind nachzuweisen. Dabei
sind die notwendigen Eingriffe innerhalb des Bestands auf ein Minimum
zu reduzieren. Die derzeitige Ausstellungskonzeption innerhalb des Sci-
ence Center Spectrums, insbesondere der Rundgang, der in Teil 2, Situa-
tion und Planungsvorgaben beschrieben wird, soll nach Méglichkeit erhal-
ten bleiben.

Eingriffe im vorgegebenen Fassadenbereich und im Gebdudeinnern des
Science Center Spectrum sind aus denkmalfachlichen und Kostengrin-
den auf ein minimales Mal} zu beschranken.

Alle Eingriffe in die denkmalgeschiitzte Substanz missen im weiteren
Prozess eng mit der Denkmalpflege abgestimmt werden.
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Anbindung Zwischengebaude
Eine zweite Option fiir die Anbindung nach Osten ist ein Anschluss im Be-
reich des Zwischengebaudes.

Auch hier wird ein behutsamer Umgang mit der angrenzenden denkmal-
geschitzten Siidfassade des Science Center Spectrum und die Wahrung
der Wahrnehmbarkeit der Bestandsgebdude als Bestandteil einer Ge-
samtanlage erwartet.

Wenn diese Anbindung vorgeschlagen wird und dabei Bestandsflachen
im EG fur das Raumprogramm genutzt werden, dann sind diese rechne-
risch als auch kostentechnisch als Bestandteil des Neubauprogramms zu
bertcksichtigen.

Anbindung LadestralRe West

Das ndrdlichste Segment und derzeitige Ruine der Ladestral’e Ost wird
in den Wettbewerb einbezogen werde, siehe Arbeitsplan mit Kennzeich-
nung der Wettbewerbsgrenzen. Die Einbeziehung des Segments soll den
Teilnehmenden einen Entwurfsspielraum zum Nachweis des Flachenpro-
gramms er6ffnen, um z. B. auf ein kostenrisikobehaftetes Untergeschoss
vollstandig verzichten zu kénnen.

Ein Wiederaufbau im Bereich der Ruine soll entsprechend des histo-
rischen Volumenduktus der gespiegelten Ladestralie Ost erfolgen.

Der eingeschossige Zwischenbaukdrper an der Ladestralle West, der
heute den Eingang zum Science Center Spectrum ausbildet, war histo-
risch gespiegelt auch an der LadestralRe West zu finden. Im Zusammen-
spiel mit dem neuen Eingangsgebaude soll die historische Situation be-
ricksichtigt werden und zeitgemaf interpretiert und weiterentwickelt wer-
den.

Es sind keine Bauabschnitte vorgesehen. Die Bauausfihrung soll aus
technischen und wirtschaftlichen Grinden als zeitlich konzentrierte
Baumafnahme in laufendem Museumsbetrieb durchgefiihrt werden.

3.4 Raum- und Funktionsprogramm

Das Raumprogramm ist nachzuweisen. Es setzt sich zusammen aus ins-
gesamt 2.494 m? NUF.
Das Raumprogramm ist auch im Anhang als digitale Anlage als pdf und
xls Formblatt beigelegt.
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e | =
NR Raumprogramm - Nutzungen % :§ ™ %
©
1 Foyer 609 | T
2 | SchlieRfacher / Garderoben 276
8 Leihrollstuhle, Kinderwagen 26
4 | Picknickzonen, diverse 265 | T
5 | Museumsshop 165
6 | Lager Museumsshop 14
7 Sanitaranlagen WC-Besuchende, inkl. barrierefreie 125
WCs
8 | Familienraum / Stillen / Wickeln, etc. 12
9 | Gastraum Gastronomie inkl. Theken, Zugangszone 257 | T
10 | Gastrokiche 50| T
11 | Spulkiche 15| T
12 | Gastro Tageslager 12
13 | Mullbereich Gastro 12
14 | Gastrolager kihl 22
15 | Gastrolager trocken 12
16 | Gastro-Blro 10| T
17 | Gastro-Personal-Umkleiden und WC 22
18 | Gastro-Personal Aufenthalt 12| T
19 | Seminarraum teilbar (1+2) 225 | T
20 | Mdbellager - Seminarbereich 18
21 | Vorbereitungsraum 15| T
21 | Kunstlergarderobe 11
22 | Sanitaranlage WC Seminarbesucher 24
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(é? © g =

NR Raumprogramm - Nutzungen % § T %

552 §

&

23 | Arbeitsvorbereitung 1 200 T

24 | Arbeitsvorbereitung 2 28| T

25 | Arbeitsvorbereitung 3 23| T
26 | Kopierraum 12

27 | Pausenraum / Teekuche 1 20| T

28 | Pausenraum / Teekuche 2 20| T
29 | WC-Personal 14
30 | Umkleide WC-Dusche - D 30
31 | Umkleide WC-Dusche - H 30
32 | 1. Hilfe-Raum / ASR 20
33 | Reinigungs-Abstellraum 9
34 | Flyerlager 8
35 | Abstellraum 10
36 | Lagerraum allgemein / Stuhllager 21
37 | Serverraum 20
Summe Nutzungsfliche Gesamt in m? 2.494

Weitere Programmflachen

38 | Briickenbauwerk Verkehrsflache 230
39 | Terrasse 180
40 | Mill Fettabschneider 31
TF | Technikflache ca. 10 % NUF 248
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Abb. 42: Funktions- und Zuordnungsdiagramm Neubau / Erweiterug mit Beziigen zum Altbau, siehe auch als pdf im digitalen Anhang
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Museums- Museums- Veranstalter Fremd- Péachter (inkl.
Zuganglichkeit fiir (Museum & Dritte) . Personal, Kunden,
besucher personal o firmen ..
und Gaste Gaste)
Foyerbereich offentlich X X X X X
nur bei Bedarf und
Museumsshop X X . X X
nach Vereinbarung
. nur bei Bedarf und
Gastronomie X X . X X
nach Vereinbarung
nur bei Bedarf und
Veranstaltungen X X X )
nach Vereinbarung
Personalbereich +
Nebenfunktionen X X

Abb. 43: Verdeutlichung der Ziiganglichkeit fur die Funktionsbereich

3.5 Funktionale Anforderungen

Das neue Eingangsgebaude wird alle Serviceeinrichtungen wie Kasse, In-
formation, Garderobe, Sanitaranlagen, Shop und Restaurant zentral vor-
halten. Optimale Besucherlenkung und effizienter Service stehen dabei im
Fokus.

Die unterschiedlichen Funktionsraume sollen fir ein Besucheraufkommen
von bis zu 5.000 Besuchende pro Tag klar voneinander abgegrenzt sein.
Es sind groRtmogliche Anspriiche an moderne Servicekonzepte umzu-
setzen. Gruppen- und Einzelbesucher miissen in allen Bereichen schnell
verteilt und bedient werden kénnen.

Eingang / Foyer / Kasse

In Spitzenzeiten kommen bis zu 1.000 Besuchende je Stunde bzw. 5.000
je Tag in das DTMB. Im Durschnitt betragt die Gesamtbesucherzahl rund
3.800 pro Tag. Bei GroRereignissen wie den Sommerfesten sind tber den
Tag verteilt 20.000 bis 25.000 Besuchende auf dem Gesamtareal des
DTMB. Das Museum hat rund 175 Mitarbeiter*innen (Mitarbeiter*innen
der GmbH werden noch erganzt.)

Der Eingang in das neue Gebaude soll sehr gut auffindbar an zentraler
Stelle mit optimaler Orientierung zu den Hauptverkehrsstrallen und den
néachstgelegenen Haltestellen des OPNV liegen.

Der Eingang ist einladend, niedrigschwellig und barrierefrei auszubilden.
Er ist ausreichend fiir groRe Besucherstrome und Gruppen zu dimensio-
nieren.

Die Nutzung und der Zugang ins Eingangsgebaude soll dabei kostenfrei
moglich sein, Bezahlschranken sind erst an den Eingangen zu den Aus-
stellungsbereichen Ladestral’e Ost und West sowie zum Haupthaus vor-
zusehen.

Der neue Haupteingang soll einen witterungsgeschutzten Bereich im Frei-
en fur wartende Gaste und einen Windfang erhalten.
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Im Foyer werden klare Strukturen, eine gute Orientierung zu den diversen
Ausstellungsbereichen und eine gute Verteilung der Besucherstréme er-
wartet. Es ist eine hohe Aufenthaltsqualitat fir die Bedurfnisse der Besu-
chergruppen und Einzelbesucher (Warten, Verweilen) zu gewahrleisten.

Das Foyer soll mit Kasse und Information (3 Arbeitsplatze) ausgestattet
werden. Die Arbeitsbedingungen an den Kassen sollen frei von Zuger-
scheinungen, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze sein. An den jewei-
ligen Ubergéngen sind entsprechende Platze und Anschlisse fiir gegebe-
nenfalls zukunftig notwendige digitale Einlasskontrolle- und Zahleinrich-
tungen vorzusehen.

Fir das Einbringen groRer Museumsobjekte ist eine Offnung von AuBen
in das Foyer vorzusehen. Fir die Einbringe6ffnung sind Mindestmalfe von
von B x H= 3,00 x 4,00 m nachzuweisen.

Flyerlager
Es ist ein Raum als Lagerraum gut an den Kassenbereich anzubinden.

Garderoben

Ein Garderobenbereich soll rdumlich getrennt, aber unmittelbar vom Fo-
yer erschlossen werden. Im Garderobenbereich sollen Schliel3facher,
Gruppengarderobe und Reihengarderoben angeordnet werden.

Raum fiir Leihrollstiihle / Kinderwagen

Der Raum fiir Leihrollis und Kinderwagen soll gut an den Eingang ange-
bunden werden. Zugang und Bewegungsflachen sind fur rollstuhlgebun-
dene Personen zu planen.

Picknickzonen

Picknickzonen sollen flr Einzelbesuchende, Familien und Kleingruppen
vom Foyer erschlossen, aber rAumlich getrennt untergebracht werden.
Fur Gruppen soll der Picknickbereich unterteilt werden.

Es ist darauf zu achten, dass keine storenden Larmimmissionen von der
Nutzung des Picknickbereichs ausgehen.

Sanitaranlagen fiir Besuchende

Die Sanitaranlagen fir Besuchende sollen direkt an das Foyer angebun-
den sein. Es sind barrierefreie WCs in die Sanitdranlage zu integrieren.
Es sind Frauen- und Manner-WCs zu planen. In beiden Bereichen sind
Wickelmoglichkeiten vorzusehen.

Familienraum

Der Familienraum dient zum Stillen, Wickeln und Fattern von Babys und
Kleinkindern. Er soll unmittelbar an die Sanitédranlagen flir Besuchende
angebunden sein und vom Foyer aus zuganglich sein.

Terrasse / Aussenbereich
Angrenzend an den Picknickbereich der Gruppen ist ein Zugang zum Au-
Renbereich winschenswert.
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Personaleingang

Es soll ein Personal- und Lieferantenzugang fir Gastronomie und Shop
nachgewiesen werden. Fir den neuen Eingangsbereich des Museums
selbst wird kein eigener Personaleingang notwendig.

Museumsshop

Der Museumsshop wird als Pachtbetrieb vermietet. Der Shop soll vom Fo-
yer aus als auch von auf3en (aufderhalb der Museumsoffnungszeiten) zu-
ganglich sein.

Die Ausstattung des Shops ist nicht Bestandteil der BaumalRnahme.

Ein Lager flir den Museumsshop soll gut intern angebunden sein. Eine
Anlieferung, stérungsfrei fiir Besuchende, ist nachzuweisen.

Gastronomie

Die Gastronomie ist als Pachtbetrieb mit 140 Sitzplatzen konzipiert. Ein
kleiner AuRenbereich fiir die Gastronomie mit max. 100 Sitzplatzen ist ge-
winscht.

Das gastronomische Konzept besteht aus einem Quick-Service-Restau-
rant. Hauptzielgruppe sind Familien, Jugendliche, Schulklassen und Mit-
arbeitende des DTMB. Angeboten werden sollen kleine Speisen und Ge-
tranken aller Art.

Erforderlich ist eine Vollkliiche, Lager Kiihlung und Personalraume, die in
direktem Zusammenhang mit dem Gastraum anzuordnen sind.

Die Ausstattung ist, mit Ausnahme der Festeinbauten, wie Thekenanla-
ge, Raumlufttechnik und Kihlzellen, nicht Bestandteil der Baumafnah-
me.

Restaurant und Museumsshop sollen von aufden als solche gut erkennbar
sein.

Das Restaurant soll unabhangig von den Museumsoéffnungszeiten be-
trieben werden. Mit einem attraktiven AuRenbereich soll das Restaurant
nicht nur Besuchende sondern auch Passanten und Spazierende der um-
liegenden Parks anziehen.

Die Lagerflachen sind gut an die Gastrokliche anzubinden. Die Anliefe-
rung des Restaurants / Lagers ist unabhangig vom Museumsbetrieb und
storungsfrei nachzuweisen.

Das grofe Lager mit 22 m? und die Sanitarrdume fir die Kiiche sollen der
Klche gut zugeordnet werden.

Die Gastro-Personalrdume und Umkleiden sind der Gastronomie so zuzu-
ordnen, dass keine Querung mit Besucherstromen stattfindet.

Der Mullraum und Fettabscheider sind auf3erhalb des Gebaudes und gut
integriert in die AuRBenanlage unterzubringen.
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Seminarraum

Es soll ein zeitgemaRer Seminar- / und Tagungsraum fir max. 100 Per-
sonen geplant werden. Die Flachen sollen als Forschungsseminarbereich,
fur Pressekonferenzen und weitere Veranstaltungsformate des DTMB ge-
nutzt werden kénnen.

Fir die Versorgung / Catering bei Veranstaltungen wird eine kleine Ku-
chenzeile gewlnscht.

Der Seminarraum soll mittels einer mobilen Trennwand in zwei gleich-
grolRe Teile geteilt werden kénnen.

Die Veranstaltungstechnik ist nicht Teil der BaumalRnahme, jedoch die
bauliche Vorristung.

Vorbereitungsraum
Der Raum dient als Buro und Ruckzugsraum fiir Vorbereitung von Semi-
naren.

Mobellager
Das Mobellager soll, z.B. fur flexible Bestuhlung, gut an den Seminarbe-
reich angebunden sein.

Kiinstlergarderobe
Der Raum soll sehr gut mit dem Seminarraum verbunden sein. Die Ver-
bindung soll, wenn mdglich, keine Besucherwege kreuzen.

Arbeitsvorbereitungsraume

Es sind insgesamt 3 Arbeitsvorbereitungsrdume vorgesehen. Sie dienen
als Personalraumlichkeiten fir Museumsmitarbeitende, die fir Fihrungen
etc. Zugriff auf Material und Infos bendtigen oder dies dort vorbereiten
kénnen. Einer der Raume soll als Backoffice mit drei Arbeitsplatzen dem
Foyer / Kasse dienen.

Den Raumen sind zwei Teeklichen, Dusch- und Sanitarbereiche zuzuord-
nen.

1. Hilfe-Raum
Der 1. Hilfe-Raum soll den Besuchenden und Mitarbeitenden dienen. Er
ist den 6ffentlichen Bereichen zuzuordnen.

Reinigungs- / Abstellraum
Gewunscht ist eine Verteilung der Gesamtflache von 9 m? auf die Etagen.

Serverraum

Der Serverraum darf sich nicht in der Nahe von EMV-Storquellen befinden
und es dirfen keine wasserfiihrenden Leitungen oder Abwasserleitungen
den Raum durchqueren. Der Raum sollte keine Fensterdffnungen und kei-
ne Oberlichter haben und ist einbruchsicher, nicht brennbar und ohne Hei-
zung zu gestalten. Die weiteren notwendigen technischen Anforderungen
und Ausstattung sind im weiteren Planungsverlauf zu bericksichtigen.
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3.6 Anforderungen ErschlieBung / Anlieferung /
Logistik

Anlieferung / Be- und Entladen

Es ist die Schaffung einer Zufahrt fur PKW, Transporter, Feuerwehr und
Rettungsdienste mit Wendemaoglichkeit auf dem Areal zu schaffen.
Gewiunscht ist die Zufahrt und Ausfahrt weiterhin von der Méckernstralle
erfolgen zu lassen.

Die Verkehrssicherheit und -ablaufe im &ffentlichen StralRenland Trebbiner
Stralle, Tempelhofer Ufer und MockernstralRe, insbesondere die Haltestel-
len des offentlichen Nahverkehrs sollen nicht beeintrachtigt werden.

Es ist zu gewahrleisten, dass alle motorisierten Verkehre vorwarts auf das
Gelande fahren kénnen und vorwarts wieder rausfahren. Samtliche erfor-
derlichen Wendemandver von Kraftfahrzeugen sind auf dem Planungs-
grundstiick ohne Inanspruchnahme des 6ffentlichen StralRenlandes zu ge-
wahrleisten.

Die Anlieferung der kompletten LadestralRe, auch mit Schwerlastverkehr
ist zu gewahrleisten.

Die stérungsfreie Anlieferung fir Restaurant und Museumsshop ist nach-
zuweisen.

Die Mullentsorgung ist nachzuweisen.

Es werden Lésungen gesucht, die die funktionalen Anforderungen der An-
lieferung erflllen, ohne die Anmutung der Gebaude zu beeintrachtigen.
Es ist eine storungsfreie Anordnung von Besucherverkehr und Lieferver-
kehr zu gewahrleisten.

Die Aufstell- und Bewegungsflachen der Feuerwehr sind zu berlicksichti-
gen. MaBgeblich fur die Einhaltung der Feuerwehrflachen ist die Muster-
Richtlinie fir die Feuerwehr / Fassung 2014. Siehe Internet-Link im An-
hang.

Eine bauliche Unterbrechung der Ladestral’e West oder Ost fiir eine seit-
liche Zufahrt der Feuerwehr von Westen oder Osten ist auszuschlieRen.

Im Bereich der zu planenden Briickenanbindungen ist eine Durchfahrts-
héhe von mind. 4,50 m und eine lichte Breite von mind 3.0 m zu gewahr-
leisten.

Eingang Science Center Spectrum

Der bestehende Besuchereingang ins Science Center Spectrum Utber den
eingeschossigen Zwischenbaukdrper wird nach Fertigstellung des Ein-
gangsgebaudes als Verbindung zwischen Science Center Spectrum und
LadestraBe Ost genutzt werden. Der bisherige Besuchereingang entfallt.
Die internen Besucherverbindungen aller Ausstellungsbereiche mit dem
neuen Eingangsgebaudes sind nachzuweisen. Sollte eine baulichen An-
bindung Neubau / Spectrum in diesem Bereich erfolgen und dabei Nut-
zungsflachen des Bestands in Anspruch genommen werden, sind diese
Teil des Raumprogramms Neubau.
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Fahrrad-Stellplatze

Es sind maoglichst viele Fahrradstellplatze fir Besuchende vorzusehen.
Mindestens 143 Stlck sind in der Nahe des Haupteingangs nachzuwei-
sen. Hiervon sind 5%, also ca. 7 Stellplatze fur Lastenfahrrader zu planen.
Die Fahrradstellplatze sind auf dem Wettbewerbsgrundstiick nachzuwei-
sen.

PKW-Stellplatze

Es sind 10 PKW-Stellplatze fir rollstuhlgebundene Besuchende und Mit-
arbeitende in leichter Erreichbarkeit des Haupteingangs vorzusehen.
Weiterhin ist 1 PKW-Stellplatz fir die Anlieferung vorzusehen. Die PKW-
Stellplatze sind auf dem Wettbewerbsgrundstiick nachzuweisen.

In der Trebbiner Strasse gibt es im Bestand aktuell zwei Busparkplatze.
Das Technikmuseum fordert keine weiteren Busparkplatze flr den Neu-
bau, lediglich eine sichere Vorfahrt vor dem Eingangsgebdude, damit
Busreisende aus- und einsteigen kdnnen.

Innere ErschlieBung / Verkehrswege

Die innere ErschlieBung ist kompakt mit optimierten Verkehrswegen fiir
alle Bereiche zu organisieren. Die Breiten der Verbindungsbauten sind
entwurfsabhangig zu l6sen.

Die Verkehrsflachenanteil des Gebaudes ist auf 30 % der NUF inklusive
Briickenbau zu reduzieren. Es wird von einem wirtschaftlichen Verhaltnis
BGF / NUF von 1,7 ausgegangen.

Tiiren, Durchgangsbreiten

Bis auf die Einbringdffnungen in das Foyer (H= 3,00 x 4,00 m) sind im
Neubau die gemal BauObln notwendigen Tlréffnungen und Durchgangs-
breiten zu gewahrleisten.

3.7 Weitere Technische Anforderungen

Die Raumlichkeiten und vor allem die Arbeitsplatze sind nach geltenden
und zeitgemalen akustischen und klimatischen Richtlinien zu gestalten.
Dies gilt auch fiir die Sommermonate.

Geschosshohen / Raumhoéhen

Die Raumhdhen sind unter Beriicksichtigung der BauOBIn zu planen.
Die Raumhohen der 6ffentlichen Bereiche sind entwurfsabhangig
angemessen zu planen.

Brandschutz

Auf Grund der Wirtschaftlichkeit ist der bauliche Brandschutz dem tech-
nischen Brandschutz vorzuziehen, daher ist der technische Brandschutz
auf ein Minimum zu beschranken.

Fir jede Nutzungseinheit missen in jedem Geschoss mit mindestens
einem Aufenthaltsraum zwei bauliche Rettungswege vorhanden sein.

Der erste und (auf3er im Erdgeschoss) auch der zweite Rettungsweg mus-
sen durch notwendige Treppen baulich sichergestellt werden (siehe Bau-
OBIn und Arbeitsstattenverordnung).
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Offene, reprasentative Treppen sind in Rdumen mit Brandlasten nur zu-
satzlich moéglich und kénnen nicht als Fluchtweg betrachtet werden.

Art und Umfang der erforderlichen baulichen MaRnahmen hangen vom
Entwurf und vom Brandschutzkonzept ab.

Aufziige
Es sind 2 Aufzugsanlagen (ein Personen- und ein Lastenaufzug) funkti-
onsgerecht und optimal anzuordnen.

Der Lastenaufzug soll alle Geschosse unabhangig und stdrungsfrei fir
den Publikumsverkehr an die Anlieferung anbinden.

Im weiteren Planungsverlauf wird Uber eine Besucherstrdmesimulation
(professionelles Crowdmanagement) gepruft werden, wann Kapazitats-
grenzen (z. B. gleichzeitiger Rickstrom aller Besuchenden zu Museums-
schluss) erreicht sind und / oder ob zuséatzliche technische Einrichtungen
fur die Besucherzahlung im neuen Eingangsgebaude erforderlich sind.

Deckentraglasten

Es ist im Erdgeschoss fiir Ausstellungsobjekte 7 KN/m? vorzusehen. In
allen weiteren Bereichen ist von einer Deckentraglast von 3,0 kN/m? aus-
zugehen.

Akustik
Im Rahmen des weiteren Planungsprozesses sind differenzierte bauakus-
tische und raumakustische MalRnhahmen zu planen.

Fenster / Glasflachen
Alle Fenster- und Glasflachen sollen von innen zu reinigen sein. Eine ma-
nuelle Liftung durch 6ffenbare Fenster ist zu planen.

Lufttechnische Anlagen

Im Rahmen der weiteren Planung nach dem Wettbewerb ist ein Gesamt-
Liftungskonzept zu erarbeiten. Dabei sind die erforderlichen Raumkon-
ditionen in Abgleich mit den angestrebten Nutzungen raumweise zu er-
mitteln und darzustellen. Technische und wirtschaftliche Gesamtlésungen
sollen im weiteren Planungsverlauf durch unterschiedliche Varianten hin-
sichtlich Investitions-, Betriebs- und Instandsetzungskosten untersucht
werden.

Folgende Bereiche sollen voraussichtlich Gber Liftungsanlagen versorgt
werden:

- WC- und Duschraume, zentral

- Serverraum

- Liftungsanlagen bzw. klimagerechte Systeme (Pandemie Hitze)

- Seminarraum

- Foyer

- Kassenbereich

Licht
Die Raume, die Tageslicht bendtigen, sind in der Raumprogrammliste ent-
sprechend gekennzeichnet.
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Alle personalgestitzten Arbeitsplatze missen einen direkten Tageslicht-
bezug haben.

In der weiteren Planung sind fir spezielle Bereiche je nach Erfordernis
und geltenden Regeln Verschattungs- und Verdunklungsanlagen zu er-
moglichen.

Technikflachen - TF

Die Technikflachen sind in funktionsgerechter Anordnung entwurfsabhan-
gig sinnvoll unterzubringen. Die Technikflache ist auf das notwendige Maf}
von ca. 10 % der NUF zu reduzieren.

Es ist eine ausreichende schalltechnische Trennung der Technikflachen
zum Museumsbetrieb erforderlich.

Bauablauf

Bei der Planung ist zu berucksichtigen, dass die BaumalRnahme wahrend
des normalen Museumsbetriebes stattfinden wird. Ein besonderes Augen-
merk ist hierbei auf eine gute Logistik, einen effizienten Vorfertigungsgrad,
und auf Minimierung von Staub- und Larmemissionen zu legen.

3.8 Freiraum

Erwartet wird ein attraktives, nachhaltiges und funktionales Freiraumkon-
zept, das sich in die Gesamtanlage einbindet, die Qualitaten des Parks
am Gleisdreieck weiterfuhrt und schlissige Bezlige und Wegeverbin-
dungen aufweist. Dabei ist der Freiraum in den Grenzen des Planungs-
bereichs flr die Freianlagen zu betrachten, siehe 2.4 Wettbewerbsgebiet.

Die AuRenanlagen sollen den heutigen Anspriichen an den Vorplatz und
den Eingangsbereich eines Museums mit hohem Publikumsverkehr in der
Stadtmitte von Berlin gerecht werden.

Es ist darauf zu achten, dass ein offener, freundlicher und Ubersichtlicher
Freiraumcharakter entsteht. Die Freiflachen sollen offen zuganglich und
barrierefrei durchwegbar sein. Das Vorhandensein von nicht einsehbaren
Bereichen soll vermieden werden.

Besonderes Augenmerk ist auf folgende Teilbereiche zu legen:

- Gebaudevorbereich, Eingang

- AuBenraum fir Gastronomie

- Befestigte Zufahrtsflachen, Ladezonen, Feuerwehraufstellflachen und
Haltepunkt fir Besucherbusse

- Freiflachen mit Aufenthaltsqualitat fir Personal / Pausen

- Fahrradstellplatze

- Barrierefreie PKW-Stellplatze

- Einbindung in das Wegenetz des Ful3- und Radverkehrs

Der Freiraum soll im Zusammenspiel mit dem Gebaude eine klare, attrak-
tive Adresse erhalten. Der Eingang soll offen, einladend, barrierefrei und
Ubersichtlich gestaltet sein. Es sind eindeutige Wegefiihrung zum Gebau-
de nachzuweisen. Eine gute Beleuchtung fir den Zugang in den Abend-
stunden ist zu gewahrleisten. Bestehende Vegetationen und Griinflachen
sind sinnvoll und schlissig zu integrieren.
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Der Freiraum soll mit Ricksicht auf den Umgebungsschutz und Bezug-
nahme auf den historischen Kontext entwickelt werden. Es wird ein sen-
sibler und nachhaltiger Umgang mit dem Vorhandenen erwartet. Die Wie-
derverwendung von vorhandenen Materialien ist anzustreben.

Der Museumsshop und Restaurant sollen von aufien sichtbar und ent-
sprechend zuganglich sein. Der AuRRensitzbereich des Restaurants ist gut
in das AuRenraumkonzept einzubinden.

Der Mullbereich fir das Eingangsgebaude und die Gastronomie ist ge-
schutzt einzubinden. Die Ver- und Entsorgung ist stérungsfrei zu organi-
sieren. Die weitere Millentsorgung ist nicht Bestandteil der Aufgabe.

In allen 6ffentlichen Bereichen sind die Kriterien des Gender Mainstrea-
ming und des Design for all zu befolgen.

Der Zugang zum neuen Eingangsgebaude ist barrierefrei zu gestalten,
dies gilt auch fur die Verbindung zwischen den barrierefreien PKW-Stell-
platzen zum Eingangsgebaude.

Ein zeitgemaler, behutsamer und kosteneffizienter Umgang mit dem hi-
storischen Bodenbelag aus grobem Kopfsteinpflaster wird erwartet.

Grundsatzlich ist auch in der Freiflachengestaltung der Erhalt der Erleb-
barkeit der historischen Situation und der Umgebungsschutz des Bau-
denkmals durch eine entsprechend angemessene Planung zu berilck-
sichtigen.

Flachen fir Verkehrsanlagen sind groRenmallig zu beschréanken und so-
weit moglich wasserdurchlassig auszulegen.

Mit dem auf den befestigten Freiflachen anfallenden Regenwasser ist voll-
standig vor Ort umzugehen. Entsprechende Flachenpotentiale fiir dezen-
trale Lésungen sind mitzudenken.

Insbesondere der Groligehdlzbestand im Bereich der westlichen B6-
schung ist zu erhalten. Es gilt die Baumschutzverordnungen des Landes
Berlin, siehe auch digitaler Anhang. Fir Neupflanzungen sind einheimi-
sche und standortgerechte Vegetationen zu bevorzugen.

Bei den verwendeten Materialien ist auf Qualitat, Dauerhaftigkeit und Pfle-
geleichtigkeit zu achten. Wie fir den Hochbau sind auch fur die Freifla-
chen die Planungsprinzipien der Nachhaltigkeit anzuwenden, die eine
ausgewogene Beachtung 6kologischer, 6konomischer und sozialer As-
pekte erfordern.

Die Moglichkeit der Dach- und Fassadenbegrinung ist zu prifen und
nach Mdglichkeit zu bertcksichtigen.
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3.9 Energetisch-technische Zielsetzungen / Nach-
haltigkeit

Es entspricht dem Selbstverstandnis des DTMB, dass der Neubau er-
kennbare Mal3stabe in Bezug auf Nachhaltigkeit aufweist

Es soll ein Nachhaltigkeitsstandard in Anlehnung an mind. eine BNB-Sil-
ber-Zertifizierung umgesetzt werden.

Das DTMB wiunscht sich ein ,signature building“ im Sinne einer vorbild-
lichen Klimabilanz und hoher 6kologischer Qualitat.

Vor dem Hintergrund der Klimaschutzziele und einer wirtschaftlichen Ge-
samtkostenbetrachtung einschl. der Lebenszykluskosten legt die Auslobe-
rin groRen Wert auf eine energieoptimierte Bauweise und somit geringe
Betriebskosten.

Es werden innovative, intelligente Gebaudekonzepte im Sinne eines Low-
Tech-Ansatzes erwartet.

Das Gebaude ist so zu entwerfen, dass MaRnahmen zur Minderung des
Energiebedarfs Vorrang vor MalRhahmen zur Optimierung der Energiever-
sorgung erhalten. Die notwendigen technischen Systeme sind auf ein an
gemessenes Mal} zu reduzieren.

Es wird ein nachhaltiges Gesamtkonzept erwartet, das die folgenden Ziele

ausgewogen bericksichtigt:

- Kompaktheit (A/V) des Gebaudes

- Hohe Flacheneffizienz

- Sicherstellen eines geringen Energiebedarfs (Gebaude und Anlagen-
technik)

- Hoher thermischer Komfort und Behaglichkeit

- Eine luftdichte und warmebrickenarme Konstruktion der Gebaudehlle

- Minimierung des Liftungswarmeverlustes

- Reduktion von Immissionen und Emissionen

- Umweltvertraglichkeit der Baumaterialien, Wiederverwertbarkeit/-ver-
wendbarkeit, Recycelbarkeit

- Einsatz erneuerbarer Energien

- Weitgehender Verzicht auf aktive Kuhlsysteme durch Begrenzung der
solaren Lasten (Fensterflachenanteil, Sonnenschutz) im Sommer

- Passive Kihlung durch Aktivierung von Speichermassen und néacht-
liche Kiihlung

- Integration erforderlicher Techniksysteme auf Raumebene mit Méglich-
keit des individuellen Nutzereingriffs

- Prifen der Regenwassernutzung

- Regenwasserbewirtschaftung. Auch mit dem auf Gebaudeflachen an-
fallenden Niederschlagswasser ist auf dem Grundstiick umzugehen
(Erforderlichkeit eines Konzeptes zum Umgang mit Niederschlagswas-
ser).

- Dachbegrinung, Prufen der Moglichkeit der Fassadenbegrinung

- Sehr gute akustische Raumeigenschaften und Sprachverstandlichkeit

- Langfristige und flexible Nutzungsqualitat

- Kosteneffizienz bei den Baukosten
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- Minimierung der Betriebskosten

Durch die Ausrichtung des Gebaudes bzw. Neigung einzelner Flachen ist
eine optimale Nutzung der Solarenergie zu erméglichen. Der Fensteran-
teil an der Fassade ist zu optimieren in Hinblick auf:

* Tageslichtnutzung,

 Energieverluste und -gewinne in der Heizzeit,

» Energiegewinne hinsichtlich des sommerlichen Kihlbedarfs (sommer-
licher Warmeschutz).

Kaltebedarf

Aufenthaltsrdumen oder Verkehrsflachen sind nicht aktiv zu kihlen.
Kihlbedarf aufgrund sommerlicher Uberhitzung ist zu vermeiden durch:
* Ausreichende Speichermasse

* AulRenliegende Sonnenschutzanlagen (Verschattungselemente)

* Begrenzung interner Lasten

» Moglichkeit der nachtlichen freien Kihlung

Auf mechanische Entrauchungsanlagen soll méglichst verzichtet werden.

Waéarmeerzeugung
Far alle Gebaudeteile ist von Fernwdrme auszugehen. Der bestehende
direkte Fernwarmeanschluss wird an den neuen Bedarf angepasst.

Warmwasserbereitstellung

Die Warmwasserversorgung soll dezentral erfolgen.

Der Einsatz erneuerbarer Energien in Form von Solarenergie ist zu maxi-
mieren.

Okologische Planungskriterien

Prinzipien des 6kologischen Bauens sind in ,Bausteine der Nachhaltig-
keit“ und im ,Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Stand Januar 2019“ beschrie-
ben, siehe digitale Anlagen.

Fir die Konstruktion und Bauausfiihrung sollen demnach nur Materialien
und Bauteile zur Anwendung kommen, die hinsichtlich ihrer Gewinnung,
Transport, Verarbeitung, Funktion und Beseitigung eine hohe Gesund-
heits- und Umweltvertraglichkeit sowie eine hohe Lebensdauer aufwei-
sen. Bei der Entwurfsbearbeitung sind die Planungsprinzipien der Nach-
haltigkeit anzuwenden, die eine ausgewogene Beachtung 6kologischer,
Okonomischer und sozialer Aspekte erfordern.

Regenwasserbewirtschaftung

Im Rahmen der weiteren Planung nach dem Wettbewerb ist gemafR den
wasserwirtschaftlichen Grundsatzen ein Konzept zur Regenwasserbewirt-
schaftung zu entwickeln. Hierbei soll das Niederschlagswasser vollstandig
zurtckgehalten werden und Uber die belebten Bodenschichten versickert
oder genutzt werden. Die Einleitung in die Kanalisation ist zu vermeiden
(siehe hierzu Begrenzung von Regenwassereinleitungen bei Bauvorha-
ben in Berlin (BReWa-BE, Juli 2018), link in Teil 4).

Flachdacher sind (extensiv) zu begriinen. Innenhdéfe sollen als nutzbare
Flachen angelegt werden.
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3.10 Barrierefreies Bauen

Barrierefreies Bauen ist als selbstverstandliche Qualitdtsanforderung im
Sinne eines Design for all im Hochbau und in der Freiraumplanung kon-
sequent umzusetzen. Barrierefreies Bauen ist in den Rechtsgrundlagen
(Bauordnung fiir Berlin — BauOBIn, DIN 18040 Teil 1, Betriebsverordnung
— BetrVO u.a.) geregelt. Dariiber hinaus sind in Berlin die aktuellen Aus-
gaben der Handblicher Berlin - Design for all - Offentlich zugéngliche Ge-
baude und Berlin-Design for all - Offentlicher Freiraum verbindlich anzu-
wenden, siehe Internet-links im Anhang.

Weiterhin ist der Leitfaden des DTMB ,Barrierefrei Konzipieren und Ge-
stalten im digitalen Anhang und die ,,Checkliste barrierefreies Ausstellen ,,
des LMB (2020) unter www.Imb.museum /fg-inklusion/ zu beachten.

Das Projekt soll beispielhaft von Beginn an in einem ,Konzept Barriere-
frei“ gemal der Anleitung zum Konzept Barrierefrei® (siehe Internetlinks
im Anhang) entwickelt und durch den gesamten Planungsprozess weiter
gesteuert werden. Daher ist es wichtig, das Anliegen von Menschen mit
Behinderungen bereits bei der Ideenfindung zu berticksichtigen, um nut-
zerfreundliche und intuitive Lé6sungen ohne SondermalRnahmen zu entwi-
ckeln.

Die Wechselbeziehungen zwischen vorhandenem Stadtraum, neuen bzw.
vorhandenen Gebauden, AulRenanlagen sowie verschiedenen Funktions-
bereichen sind moglichst Itickenlos barrierefrei zu gestalten, um so die
Basis fur eine inklusive Nutzungsform gemafl den Forderungen der UN
Behindertenrechtskonvention zu erhalten.

Dabei sind sowohl das Gesamtsystem als auch die separaten Funktions-
bereiche bei Abtrennung schliissig barrierefrei zu konzipieren ( z.B. barri-
erefreie Ein- oder Ubergange, Zuordnung von Sanitéreinheiten etc.).

Eine konsequente Besucherorientierung ist ein klar definiertes Bestreben
des DTMB. Barrieren in Bezug auf Vermittlung, Orientierung, Gestaltung
und Service sind unbedingt zu vermeiden, die Teilhabe am Erleben des
DTMB ist fir alle zu gewahrleisten.

3.11 Investitionskosten / Nutzungskosten /
Wirtschaftlichkeit

Nach der Landeshaushaltsordnung ist der Bauherr verpflichtet, seine Mit-
tel sparsam und wirtschaftlich zu verwenden. Die Wirtschaftlichkeit des
Entwurfs ist daher ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung der Wettbe-
werbsarbeiten.

Die Planung hat sich am Prinzip des kostensparenden Bauens zu orien-
tieren. Dies bezieht sich auf:

- Baukosten

- Instandhaltungskosten

- Kosten des laufenden Betriebs
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Hierzu sind folgende Kriterien zu beriicksichtigen:

- Kompakte, klare und funktionale Grundrissorganisation, Reduzierung
der Verkehrsflache auf ein sinnvolles Mal}

- Verzicht auf aufwendige Konstruktionen

- Kostengunstige Griindung unter Minimierung der Risiken durch die U-
Bahntrasse

- Minimierung der Oberflache, Kompaktheit

- Optimierung des Verhaltnisses von verglaster zu geschlossener Fas-
sadenflache

- Reduktion der Materialwahl, Instandsetzungsfahigkeit, Alterungsfahig-
keit des Materials

Der Kostenrahmen wurde auf der Annahme eines ,mittleren Standards®
fur Kulturbauten ermittelt.

Es wird vorausgesetzt, dass bei der Planung umweltfreundliche Baustoffe
verwendet und technische Systeme auf ein Minimum reduziert werden .
Die Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt — VwWVBU ist zu be-
achten, siehe link im digitalen Anhang.

Die Bewirtschaftung des Gebaudes ist zu optimieren. Dies betrifft die zen-
trale Anordnung der Technik, Anlieferung, etc.

Fir die BaumaRnahme liegt ein gepriftes und genehmigtes Bedarfspro-
gramm vom Februar 2021 vor.

Eine Kostenermittlung nach DIN 276 in der 2. Gliederungsebene fir die
KG 300, fir die KG 400 und 500 in der 1. Gliederungsebene ist Teil der
Wettbewerbsleistungen (siehe 1.10 Geforderte Leistungen). Die Bau-
kostenobergrenze ist im weiteren Verfahren zwingend einzuhalten und
wird Vertragsbestandteil.

Fir die Kostengruppen 300 - 500 wurden folgende Kosten genehmigt, Ko-
stenstand November 2022:

Kosten - KG 300 - 500 brutto

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion 12.562.725,- Euro
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 4.650.365,- Euro
Summe KG 300 +400 17.213.090,- Euro
KG 500 AuRenanlagen 2.358.881,- Euro
Summe KG 300 - 500 19.571.971,- Euro

inkl. UV, Kostenstand November 2022

Die Kosten flr ggf. Umbau ErschlieBungen, Funktionsanderungen und
weitere Eingriffe in den Bestandsgebauden sind nicht im vorliegenden Ko-
stenrahmen enthalten.

Aus Kostengrunden ist ein Untergeschoss zu vermeiden. Insbesondere
die vorhandene U-Bahn-Trasse birgt sehr hohe Kostenrisiken bei einer
Unterkellerung. Bei Vorschlagen fur ein Untergeschoss ist die Notwendig-
keit zu begrinden und die Wirtschaftlichkeit und Kostenrisiken schlissig
darzustellen.
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Die Fertigstellung ist fiir Ende 2029 geplant.
Der konkrete Rahmenterminplan wird nach Vorliegen des Wettbewerbser-
gebnisses erarbeitet werden.

Im Neubau soll die vorgesehene ,Kunst am Bau“ nach ABau realisiert
werden. Hierfur sind in den Kostengruppen 600 und 700 je 0,5 % der KG
300 + 400 bertcksichtigt.

3.12 Baurechtliche Vorschriften, Normen und
Richtlinien

Der Planung sind insbesondere zugrunde zu legen (siehe auch Internet-

links im Anhang):

- Bauordnung Berlin (BauOBIn) und ergdnzende Vorschriften BauOBer-
lin in der aktuell glltigen Fassung

- Verordnung uber Bauvorlagen, bautechnische Nachweise und das Ver-
fahren im Einzelnen (Bauverfahrensverordnung - BauVerfVO) in der
aktuell glltigen Fassung

- Verordnung Uber den Betrieb von baulichen Anlagen (BetrVO), in der
aktuellen Fassung

- Verordnung Uber Arbeitsstatten (ArbStattVO) in der aktuell glltigen
Fassung

- Neue Technische Regeln fir Arbeitsstatten (ASR) vom Bundesministe-
rium far Arbeit und Soziales (BMAS) vom 1. September 2012

- DIN 18040 - Barrierefreies Bauen, Teil 1 vom 01.07.2012

- Handbticher Design for all nach ABau, Richtlinie Il 120

- Gebaudeenergiegesetz (GEG) in der aktuell giltigen Fassung

- Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz - EWG Bin in der aktu-
ell gultigen Fassung

Des Weiteren sind die im Anhang aufgefiihrten Richtlinien zu beachten.
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Teil 4 Anhang
4.1 Digitale Anlagen

4 1_01 Auslobung
01_DTMB_Auslobung.pdf
02_DTMB_Auslobung_ebook.pdf

4 1_02 Lageplan - Arbeitsplan
01_DTMB_Lageplan.dwg
02_DTMB_Lageplan_500.pdf

4 1_03 Vermesserplan
01_DTMB_Vermesser.dxf
02_DTMB_Vermesser.pdf

4 1_04 Bestandsplaene Haupthaus / Spectrum / LadestraRe
Grundrisse Haupthaus - PDF und dwg
20100128_UGO01.pdf
20100128_EG.pdf
20100128_0G01.pdf
20100128_0G02.pdf
20100128_0G03.pdf
20100128_0G04.pdf
20100128_0G05.pdf
20100128_0G06.pdf
20100128_0G07.pdf

trebbiner8_9_neubau_30344002_ug01.dwg
trebbiner8-9_neubau_30344002_eg.dwg

trebbiner8_9_neubau_30344002_og01.dwg
trebbiner8_9 neubau_30344002_o0g02.dwg
trebbiner8_9 neubau_30344002_o0g03.dwg
trebbiner8_9 neubau_30344002_og04.dwg
trebbiner8_9 neubau_30344002_o0g05.dwg
trebbiner8_9_neubau_30344002_o0g06.dwg
trebbiner8_9_neubau_30344002_og07.dwg

Schnitte Hauphaus - dwg
00013_Schnitt_1vPitzv10 v10.dwg
00014_Schnitt_ 2vPitz.dwg

00015 _Schnitt3_1_50_origina_ v_Pitzl.dwg

Grundrisse Spectrum - PDF und dwg
Spectrum_Grundriss_UGO01.pdf und dwg
Spectrum_Grundriss_EG.pdf und dwg
Spectrum_Grundriss_OGO01.pdf und dwg
Spectrum_Grundriss_0G02.pdf und dwg
Spectrum_Grundriss_OG03.pdf und dwg

Schnitt Spectrum - pdf als scan
02_Spektrum_Querschnitt_scan.pdf
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Grundrisse LadestraRe West
Grundrisse LadestralRe West
LadestralRe_West_EG.pdf und dwg
LadestraRe_West_UGO01.pdf und dwg

Grundriss LadestraBe Ost
Grundrisse LadestralRe West
LadestralRe_Ost_EG.pdf und dwg
Ladestralle_Ost_UGO01.pdf und dwg

4.1 05 3_d_Modell
DTMB-Modellplan_3DM.zip
DTMB-Modellplan_3DS.zip

Fotos des Umgebungsmodells werden mit der Ruickfragenbeantwortung
Die Modell-Einsatzplatte im M 1:500 werden im Zeitfenster der
Rickfragenbeantwortung die Teilnehmenden per Post / Kurier versendet.

4 1 06 Raumprogramm
01_DTMB_Raumprogramm_NUF_TF_Neubau.pdf (analog zu Formblatt 02)
02_DTMB_Funktionsschema.pdf

4 1_07 Formblaetter
01_DTMB_Formblatt_Gebaeudekennwerte_Neubau.xls
02_DTMB_Formblatt_Nutzflaechen_Technikflaechen_Neu.xls
03_DTMB_Verfassererklaerung_2_Phase.pdf

4 1_08 Informationsunterlagen
Luftbild
01_DTMB_Luftbild_2021.jpg

Baugrund_Gruendung
01_GUD_Geotechnischer Bericht_20190611.pdf
02_GSE_Gruendung Eingangsgebaeude_20190301.pdf

Leitungsplane

01_GuD_Lageplan.pdf

02_GuD_Lageplan_CAD.dwg
03_BVG_18_1709_Gis_Plan_Anfrage Moeckernbruecke.jpg

Feuerwehrplane

01_150076 XVII_150076_FW_Plan_M®ockernst_26.pdf 02_DTMB_FW-Plan_
LadestralRe.pdf

02_Bestandsplan_Loeschwasser.pdf

03_Feuerwehrplan_Trebbinerstrasse.pdf

DTMB_Barrierefreiheit.pdf
Regellichtprofil_Lok.pdf

Datenschutzhinweise
06_DTMB_Datenschutz.pdf
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4 1_09 Bilddokumentation
01_DTMB_Bilddokumentation.pdf

4 1_10 Vertragsentwurf - zur Information
01_DTMB_Vertragsentwur (Ordner)

4 1 11 Informationen zum nachgeschaltetn VgV_Verfahren
Angebotsschreiben
Honorarangebot.pdf
Matrix Zuschlagskriterien.pdf
Erklarung Bewerber- Bietergemeinschaften _Wirt 238 _.pdf
Erklarung zum Einsatz von Unterauftragnehmern.PDF
Prifvermerk_Bedarfsprogramm.pdf
Bedarfsprogramm Kosten Gesamt.pdf

4 1_11 Rechtliche Grundlagen und Leitfaden im Internet

Bauordnung Berlin und erganzende Vorschriften (BauOBIn), in
der aktuellen Fassung
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/bauen.shtml

Allgemeine Anweisung fur die Vorbereitung und Durchfihrung
von Bauaufgaben Berlins (Anweisung Bau — Abau)
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/abau/

Baugesetzbuch (BauGB), in der aktuellen Fassung
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bbaug/gesamt.pdf

Leitfaden zum Baunebenrecht zur Anwendung in den
bauaufsichtlichen Verfahren entsprechend der Bauordnung flr
Berlin, in der aktuellen Fassung
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/
bauen/leitfaden_baunebenrecht.pdf

Verordnung Uber Bauvorlagen, bautechnische Nachweise und
der Verfahren im Einzelnen (Bauverfahrensverordnung - Bau-
VerfVO)

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/bauen.shtml

Rundschreiben im Bereich Bauen, Projektvorbereitung und -pri-
fung, Hochbau, Richtwerte und Standards, Senatsverwaltung fur
Stadtentwicklung und Wohnen
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/rundschreiben/de/projekte_
hochbau.shtml

Leitfaden zum Baunebenrecht zur Anwendung in den Bauauf-
sichtlichen Verfahren entsprechend der Bauordnung flr Berlin,
Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Umwelt, 2014
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/
bauen/leitfaden_baunebenrecht.pdf
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Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin (DSchG BIn), in
der aktuellen Fassung
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/sen/denkmal/service/gesetzestexte/index.
shtml

Verordnung tber den Betrieb von baulichen Anlagen (BetrVO), in
der aktuellen Fassung
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/
bauen/BetrV.pdf

Neue Technische Regeln fir Arbeitsstatten (ASR) vom Bundes-
ministerium fir Arbeit und Soziales (BMAS) vom 1. September
2012

http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR.html

Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebauden (Energieein-
sparungsgesetz — EnEG) in der aktuell glltigen Fassung
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/eneg/gesamt.pdf
Energieeinsparverordnung EnEV in der aktuell gultigen Fassung
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/enev_2007/gesamt.pdf

Verordnung zur Durchfiihrung der Energieeinsparverordnung in
Berlin, Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt, 2010
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/
bauen/20091218EnEVDVBIN2009.pdf

Erneuerbare-Energien-Warmegesetz (EEWarmeG), in der
aktuellen Fassung
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/eew_rmeg/gesamt.pdf

Richtlinie 2010/31/EU des Europaischen Parlamentes und des
Rates vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebauden
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&rid=3
Leitfaden Nachhaltiges Bauen 2015 3. aktualisierte Auflage mit
Stand Januar 2019
https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Leitfaden_2019/BBSR _
LFNB_D_190125.pdf

Bausteine der Nachhaltigkeit, Senatsverwaltung fiir Stadtent-
wicklung und Umwelt, 2009

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/oekologisches_bauen/

Leitfaden Okoligisches Bauen, Anforderungen an
Baumaflnahmen, Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung, 2007
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/nachhaltiges_bauen/download/
oeko_leitfaden_bln_bf.pdf

Verwaltungsvorschrift fir die Anwendung von Umweltschutzan-
forderungen bei der Beschaffung von Liefer-, Bau- und Dienstlei-
stungen (Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt — VwV-
BU)

https://www.berlin.de/nachhaltige-beschaffung/recht/
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4.2

Begrenzung von Regenwassereinleitungen bei Bauvorhaben in
Berlin (BReWa-BE)
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/regenwasser/de/Hinweisblatt-BRe-
Wa-BE.pdf

Richtlinien Gber Flachen fir die Feuerwehr (MRFIFw), 2009
http://www.is-argebau.de/verzeichnis.aspx?id=991&o0=75909860991

Ausflhrungsvorschriften zu § 50 der Bauordnung fir Berlin
(BauO BIn) Uber Stellplatze fur Kraftfahrzeuge fur schwer Geh-
behinderte und Behinderte im Rollstuhl und Abstellmdglichkei-
ten fir Fahrrader (AV Stellplatze)
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/
bauen/2007 1129-AV-Stellpl.pdf

Berlin-Design for all - Offentlich zugéngliche Gebaude
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/download/
handbuch/Berlin-Design-for-All-Oeffentlich-zugaengliche-Gebaeude.pdf

Design for All - Offentlicher Freiraum in Berlin
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/download/
designforall/Handbuch-Design_for_all_2011_broschure.pdf

Konzept Barrierefrei, Anleitung
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/download/
Konzept_Barrierefrei.pdf

Checkliste barrierefreies Ausstellen des LMB (2020)

www.Imb.museum /fg-inklusion/

Quellenangaben

Abbildungen

Soweit nicht gesondert aufgeflihrt wurden die Abbildungen, zum Teil auf
der Grundlage der ALKIS von Ulrike Lickert Architektin erstellt. Weitere
Abbilundsnachweise:

Titelbild:

Abb. 02:
Abb. 03:

Abb. 04:
Abb. 05:
Abb. 06:

Abb. 07:
Abb. 08:

Fotograf: Hattendorf, Stiftung Deutsches Technikmuseum
Berlin

Luftbild 2021. Quelle: Landesarchiv Berlin, Landesbildstelle
Lageplan, Alkis, Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung
Bauen und Wohnen, 2022

Ubersichtsplan von Berlin, bearbeitet von Julius Straube, um
1910. Quelle: Landesarchiv Berlin

Lokschuppen Anhalter Bahnhof 1933, Quelle:
Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Lageplan Park am Gleisdreieck, Quelle: Griin Berlin
Fotograf: Georg Slickers

VergroRerung Ausschnitt Ubersichtsplan von Berlin, bear-
beitet von Julius Straube, um 1910. Quelle: Landesarchiv
Berlin

Abb. 09-10: Historische Zeichnungen, Quelle: Senatsverwaltung fur
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Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Abb. 11: Landesdenkmalamt Berlin
Abb. 12: Foto Hillig Architekten
Abb. 13: Foto Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin
Abb. 14: Foto Hillig Architekten
Abb. 15:

wird noch erganzt

Abb. 28: Denkmalkarte, https://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoin-
formation/fis-broker/

Abb. 30 Funktionsdiagramm, Stiftung Deutsches Technimuseum
Berlin
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berg, hrsg. vom Landesdenkmalamt Berlin, Petersberg 2005

Denkmalliste Berlin November 2021, Landesdenkmalamt Berlin

Architekten-Verein zu Berlin und Vereinigung Berliner Architekten (Hrsg.):
Berlin und seine Bauten, Il. Verkehr, Berlin 1896

Museum fir Verkehr und Technik Berlin : Anhalter Guterbahnhof, Hauptge-
baude, Hrsg. vom Museum fur Verkehr und Technik, H. Heenemann, 1984

https://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Erweiterungsbau_fuer_
Berliner_Technikmuseum_fertig_8591.html

https://technikmuseum.berlin/
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Technikmuseum

https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin_Anhalter Bahnhof

https://stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/



